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Пояснительная записка к сметной документации РТП-29 

По Титулу: Выполнение рабочей и сметной документации по объектам: 
«Реконструкция системы телемеханики РТП-14, РТП-23, РТП-29, РТП-33  

для нужд АО «Вологдаоблэнерго». 
 
1. Месторасположение объекта: г. Вологда 

2. Сметная документации выполнена на основании сметно-нормативной базы 2001г. в 
редакции 2020г. изм.1-9 с применением Федеральных единичных расценок.  

3. Сметная документация составлена на основании проектной документации, 
разработанной ООО «ПроектЭнерджиСтрой». 

4. Локальные сметы на строительно-монтажные работы составлены на основании 
сборников ФЕР, ФЕРм. Локальные сметы на пусконаладочные работы составлены на 
основании сборников ФЕРп. 

5. Для пересчета строительно-монтажных и пусконаладочных работ в текущий уровень 
цен применены индексы изменения стоимости на III квартал 2022г. по статьям затрат в 
соответствии с письмом Минстроя РФ №43576-АЛ/09 от 30.08.2022г. ОЗП – 36,53; ЭМ 
– 11,90; ЗПМ – 36,53; МАТ – 8,19. 

Для пересчета стоимости оборудования в текущий уровень цен применен индекс на III 
квартал 2022г. по письму Минстроя России №42220-АЛ/09 от 23.08.2022г. – 6,16.  

6. Стоимость материалов, оборудования в базисном уровне цен 2001 г. определена путем 
деления на соответствующие индексы. НДС в ценах на материалы и оборудование в 
базисном уровне цен не учитывается. 

Стоимость материалов и оборудования в текущем уровне цен принята в уровне средних 
текущих сметных цен, определенных на основании мониторинга цен. 

7. Строительно-монтажные работы осуществляются внутри работающих 
электропомещений (щитовые, пультовые, РУ, кабельные полуэтажи) с действующим 
электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. В соответствии с 
этим при составлении сметной документации применяется усложняющий коэффициент, 
учитывающий данные условия труда, в размере 1,35 (Приложение №10 Методики 
определения сметной стоимости строительства (п.6 Табл.2)).  

8. Накладные расходы определены от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих и машинистов 
по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя РФ №812/пр и Приказом 
Минстроя РФ №636/пр. 

9. Сметная прибыль определена от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих и машинистов по 
видам работ в соответствии с Приказом Минстроя РФ №774/пр и Приказом Минстроя 
РФ №317/пр. 

10. Непредвиденные расходы учтены в ССР в размере 3% от итога по главам 1-12. 

11. Налог на добавленную стоимость определен согласно №303-ФЗ от 3 августа 2018г. и 
составляет 20% от итога по главам 1-12. 

12. В соответствии со Сводным сметным расчетом сметная стоимость составляет              
3 243,79 тыс. руб. с НДС. 

 

 



Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022г.

Сметная стоимость 1412,81 (182,9) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 4,81 (0,18) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 132,58 (3,63) тыс.руб.
монтажных работ 385,57 (16,74) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 1022,43 (165,98) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительно-монтажные работы РТП-29

Строительно-монтажные работы РТП-29

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

366,40
4,07
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-573-06 шт 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр табл.3 п.4

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 20,44 0,405 8,28 36,53 302,00
2 58,68 0,405 23,77 11,9 283,00
3 6,49 0,405 2,63 36,53 96,00
4 4,56 0 0,00 8,19

чел.-ч 2,06 0,405 0,8343
чел.-ч 0,57 0,405 0,23085

83,68 32,05
10,91 398,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 10,58 386,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 5,56 203,00

48,19 1 174,00
2 ФЕРм08-03-573-06 шт 1

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 20,44 1,35 27,59 36,53 1 008,00
2 58,68 1,35 79,22 11,9 943,00
3 6,49 1,35 8,76 36,53 320,00
4 4,56 4,56 8,19 37,00

чел.-ч 2,06 1,35 2,781

№ п/п

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование Единица 
измерения Индексы

Количество

Наименование работ и затрат

Установка шкафа ТМ
Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, 
высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 
мм
Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 
расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 1200х600х500 мм 
(установка шкафа ТМ)
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Раздел 1. Монтажные работы РТП-29

М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,57 1,35 0,7695

83,68 111,37
36,35 1 328,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 35,26 1 288,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 18,54 677,00

165,17 3 953,00
3 ФЕР46-03-009-05 100 шт 0,04

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 617,08 1,35 33,32 36,53 1 217,00
2 1 030,38 1,35 55,64 11,9 662,00

чел.-ч 67,22 1,35 3,62988
1 647,46 88,96

33,32 1 217,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1
% 103 103 34,32 1 254,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 19,66 718,00

142,94 3 851,00

4 ФЕР46-03-009-05 100 шт 0,01

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 617,08 1,35 8,33 36,53 304,00
2 1 030,38 1,35 13,91 11,9 166,00

чел.-ч 67,22 1,35 0,90747
1 647,46 22,24

8,33 304,00

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром: до 25 мм при толщине 
стен до 38 см
Объем=4 / 100

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
Всего по позиции

Установка GPS-антенны

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ
ЗТ
Итого по расценке

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром: до 25 мм при толщине 
стен до 38 см
Объем=1 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1
% 103 103 8,58 313,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 4,91 179,00

35,73 962,00
5 ФЕРм11-01-001-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 4,54 1,35 6,13 36,53 224,00
2 4,17 1,35 5,63 11,9 67,00
3 0,50 1,35 0,68 36,53 25,00
4 23,20 23,20 8,19 190,00

чел.-ч 0,52 1,35 0,702
чел.-ч 0,05 1,35 0,0675

31,91 34,96
6,81 249,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 6,13 224,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 3,13 115,00

44,22 820,00
6 ФЕРм10-04-087-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 134,68 1,35 181,82 36,53 6 642,00
2 62,99 1,35 85,04 11,9 1 012,00
3 7,04 1,35 9,50 36,53 347,00
4 287,05 26,05 8,19 213,00

чел.-ч 14 1,35 18,9
чел.-ч 0,7 1,35 0,945

223,72 292,91
191,32 6 989,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.2

% 95 95 181,75 6 640,00

НР Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов
СП Работы по реконструкции зданий и 
сооружений: усиление и замена существующих 
конструкций, возведение отдельных 
конструктивных элементов

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Конструкции для установки приборов, масса: 
до 1 кг (кронштейн для крепления GPS-
антенны)
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Прим. Устройство антенное развязывающее 
(GРS-антенна)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.51.2
% 53 53 101,40 3 704,00

576,06 18 211,00
7 ФЕРм08-02-147-01 100 м 0,07

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 87,23 1,35 8,24 36,53 301,00
2 45,42 1,35 4,29 11,9 51,00
3 5,02 1,35 0,47 36,53 17,00
4 28,13 1,97 8,19 16,00

чел.-ч 9,28 1,35 0,87696
чел.-ч 0,4 1,35 0,0378

160,78 14,50
8,71 318,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 8,45 308,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,44 162,00

27,39 838,00
8 ФЕРм08-02-146-01 100 м 0,03

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 110,54 1,35 4,48 36,53 164,00
2 577,26 1,35 23,38 11,9 278,00
3 55,11 1,35 2,23 36,53 81,00
4 60,47 1,81 8,19 15,00

чел.-ч 11,76 1,35 0,47628
чел.-ч 4,11 1,35 0,166455

748,27 29,67
6,71 245,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6,51 238,00

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг (прокладка кабеля для установки GPS-
антенны внутри здания)
Объем=7 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг  
(прокладка кабеля для установки GPS-
антенны вне здания)
Объем=3 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3
% 51 51 3,42 125,00

39,60 820,00
9 ФЕРм08-02-155-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 3,57 1,35 4,82 36,53 176,00
4 15,07 15,07 8,19 123,00

чел.-ч 0,38 1,35 0,513
18,64 19,89

4,82 176,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 4,68 171,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,46 90,00

27,03 560,00

10 ФЕРм11-03-001-01 шт 28

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 5,16 1,35 195,05 36,53 7 125,00
4 1,09 30,52 8,19 250,00

чел.-ч 0,52 1,35 19,656
6,25 225,57

195,05 7 125,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 175,55 6 413,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 89,72 3 278,00

490,84 17 066,00
11 ФЕРм10-04-030-04 шт 12

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6

Герметизация проходов при вводе кабелей во 
взрывоопасные помещения уплотнительной 
массой
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

Прочие монтажные работы
Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг (монтаж ЭНИП-Компакт, ЭНМИ, СМИ-2М, 
контроллер Бином)
Объем=12+2+12+2
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Дополнительная установка на пультах и 
панелях: колодки клеммной на 20 клемм
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 8,17 1,35 132,35 36,53 4 835,00
4 11,48 137,76 8,19 1 128,00

чел.-ч 1 1,35 16,2
19,65 270,11

132,35 4 835,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.2
% 95 95 125,73 4 593,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.2

% 53 53 70,15 2 563,00

465,99 13 119,00
12 ФЕРм10-10-001-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 29,21 1,35 78,87 36,53 2 881,00
4 0,58 1,16 8,19 10,00

чел.-ч 2,67 1,35 7,209
29,79 80,03

78,87 2 881,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 70,98 2 593,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 36,28 1 325,00

187,29 6 809,00
13 ФЕРм10-01-039-06 шт 9

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 17,06 1,35 207,28 36,53 7 572,00
4 0,34 3,06 8,19 25,00

чел.-ч 2 1,35 24,3
17,40 210,34

207,28 7 572,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 186,55 6 815,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 95,35 3 483,00

492,24 17 895,00
14 ФЕРм10-08-002-04 шт 2

ОТ

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования
Всего по позиции
Камеры видеонаблюдения: фиксированные

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 
оборудования

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места 
установки
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатель ОС автоматический: контактный, 
магнитоконтактный на открывание окон, 
дверей

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.08.2020 

№421/пр. Методика 
определения сметной 

стоимости строительства. 
Приложение №10 Табл.2 п.6

1 8,08 1,35 21,82 36,53 797,00
4 1,88 3,76 8,19 31,00

чел.-ч 0,84 1,35 2,268
9,96 25,58

21,82 797,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.51.1
% 90 90 19,64 717,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 46 10,04 367,00

55,26 1 912,00
15 ФЕРм11-02-001-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 10,22 1,35 41,39 36,53 1 512,00
4 1,31 3,93 8,19 32,00

чел.-ч 1,03 1,35 4,1715
11,53 45,32

41,39 1 512,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 37,25 1 361,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 19,04 696,00

101,61 3 601,00

16 ФЕРм08-02-409-09 100 м 1

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 139,54 1,35 188,38 36,53 6 882,00
4 16,79 16,79 8,19 138,00

чел.-ч 15,2 1,35 20,52

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Прибор, устанавливаемый на резьбовых 
соединениях, масса: до 1,5 кг (монтаж датчика 
температуры, блока Овен)
Объем=2+1
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Прокладка и монтаж сетей связи

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

Прокладка кабеля
Труба гофрированная ПВХ для защиты 
проводов и кабелей по установленным 
конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(50*2) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
М
ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
156,33 205,17

188,38 6 882,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 182,73 6 676,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 96,07 3 510,00

483,97 17 206,00
17 ФЕРм08-02-412-03 100 м 1

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 59,13 1,35 79,83 36,53 2 916,00
2 5,43 1,35 7,33 11,9 87,00
3 0,76 1,35 1,03 36,53 38,00
4 22,69 22,69 8,19 186,00

чел.-ч 6,29 1,35 8,4915
чел.-ч 0,06 1,35 0,081

87,25 109,85
80,86 2 954,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 78,43 2 865,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 41,24 1 507,00

229,52 7 561,00
18 ФЕРм08-02-147-01 100 м 1,63

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 87,23 1,35 191,95 36,53 7 012,00
2 45,42 1,35 99,95 11,9 1 189,00
3 5,02 1,35 11,05 36,53 404,00
4 28,13 45,85 8,19 376,00

чел.-ч 9,28 1,35 20,42064
чел.-ч 0,4 1,35 0,8802

160,78 337,75
203,00 7 416,00

Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильного 
или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2
Объем=100 / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ

Объем=(90+30+8+135-100) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением на 
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: 
до 1 кг

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 196,91 7 194,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 103,53 3 782,00

638,19 19 553,00
19 ФЕРм08-02-158-04 шт 8

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 1,97 1,35 21,28 36,53 777,00
4 5,84 46,72 8,19 383,00

чел.-ч 0,21 1,35 2,268
7,81 68,00

21,28 777,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 20,64 754,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,85 396,00

99,49 2 310,00
20 ФЕРм08-02-158-14 шт 32

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 8,65 1,35 373,68 36,53 13 651,00
2 1,81 1,35 78,19 11,9 930,00
3 0,26 1,35 11,23 36,53 410,00
4 4,92 157,44 8,19 1 289,00

чел.-ч 0,92 1,35 39,744
чел.-ч 0,02 1,35 0,864

15,38 609,31
384,91 14 061,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 373,36 13 639,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 196,30 7 171,00

1 178,97 36 680,00

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Заделка концевая сухая для контрольного 
кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, 
количество жил до 4
Объем=4*2

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Заделка концевая сухая для 3-5-жильного 
кабеля с пластмассовой и резиновой 
изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение 
одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=16*2
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других 
объектах
СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
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21 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 1,2

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 153,26 1,35 248,28 36,53 9 070,00
2 1,81 1,35 2,93 11,9 35,00
3 0,26 1,35 0,42 36,53 15,00
4 98,83 118,60 8,19 971,00

чел.-ч 15,45 1,35 25,029
чел.-ч 0,02 1,35 0,0324

253,90 369,81
248,70 9 085,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 241,24 8 812,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 126,84 4 633,00

737,89 23 521,00
22 ФЕРм11-04-028-01 шт 4

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 2,07 1,35 11,18 36,53 408,00
4 0,04 0,16 8,19 1,00

чел.-ч 0,22 1,35 1,188
2,11 11,34

11,18 408,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 10,06 367,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 5,14 188,00

26,54 964,00
23 ФЕРм11-06-002-02 100 м 5,4

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

Объем=(16*3*2+4*3*2) / 100

СП Электротехнические установки на других 
объектах
Всего по позиции
Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных, количество контактов в 
разъеме: до 14 шт.
Объем=2*2
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Электрические проводки в щитах и пультах: 
малогабаритных (монтаж провода ПУГВ)

Объем=(144+396) / 100

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ от 04.08.2020 

№421/пр. Методика 
определения сметной 

стоимости строительства. 
Приложение №10 Табл.2 п.6

1 137,52 1,35 1 002,52 36,53 36 622,00
4 9,67 52,22 8,19 428,00

чел.-ч 12,4 1,35 90,396
147,19 1 054,74

1 002,52 36 622,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 902,27 32 960,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 461,16 16 846,00

2 418,17 86 856,00
24 ФЕРм11-08-001-01 100 шт 3,6

Приказ от 04.08.2020 
№421/пр. Методика 

определения сметной 
стоимости строительства. 

Приложение №10 Табл.2 п.6
1 113,68 1,35 552,48 36,53 20 182,00
4 45,34 163,22 8,19 1 337,00

чел.-ч 11,3 1,35 54,918
159,02 715,70

552,48 20 182,00
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.53
% 90 90 497,23 18 164,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 46 254,14 9 284,00

1 467,07 48 967,00

4 985,17

3 629,35
479,28
48,00

876,54
178,67

41,65
69,55
42,90
24,57

ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции
Присоединение к приборам концов жил 
электрических проводок под винт: с 
оконцеванием наконечником

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
СП Приборы, средства автоматизации и 
вычислительной техники
Всего по позиции

Объем=((8+22)*12) / 100
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, 
подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями 
под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
М
ЗТ

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда

Итоги по разделу 1 Монтажные работы РТП-29 :
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

               эксплуатация машин и механизмов
               накладные расходы
               сметная прибыль
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10 000,70

3 587,70
409,73
48,00

876,54
3 371,93
1 754,80
3 677,35
3 414,83
1 779,37

10 179,37

25
О

Прайс-лист шт 12 5 892,86 70 714,32 6,16 435 600,00

70 714,32 435 600,00
26
О

Прайс-лист шт 2 2 094,16 4 188,32 6,16 25 800,00

4 188,32 25 800,00
27
О

Прайс-лист шт 12 959,15 11 509,80 6,16 70 900,00

11 509,80 70 900,00
28
О

Прайс-лист шт 2 10 146,10 20 292,20 6,16 125 000,00

20 292,20 125 000,00

29
О

Прайс-лист шт 1 48 863,64 48 863,64 6,16 301 000,00

48 863,64 301 000,00
30
О

Прайс-лист шт 1 2 410,71 2 410,71 6,16 14 850,00

2 410,71 14 850,00
31
О

Прайс-лист шт 1 70,62 70,62 6,16 435,00

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы

     Монтажные работы
          в том числе:

Раздел 2. Оборудование
ЭНИП-Компакт (ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32)

(Технологическое оборудование)
Цена=36300/6,16
Всего по позиции

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
     Итого сметная прибыль (справочно)
  Итого по разделу 1 Монтажные работы РТП-29

(Технологическое оборудование)
Цена=7090/1,2/6,16
Всего по позиции
Контроллер Бином

(Технологическое оборудование)

ЭНМИ (ЭНМИ-4М-24-1)

(Технологическое оборудование)
Цена=12900/6,16
Всего по позиции
СМИ-2М

Цена=301000/6,16
Всего по позиции
Антенна GPS-P.10

(Технологическое оборудование)
Цена=14850/6,16

Цена=75000/1,2/6,16
Всего по позиции

Шкаф ТМ
Шкаф ТМ

(Технологическое оборудование)

Всего по позиции
Антенна 3G 4G.M
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70,62 435,00
32
О

Прайс-лист шт 2 351,73 703,46 6,16 4 333,00

703,46 4 333,00
33
О

Прайс-лист шт 2 676,41 1 352,82 6,16 8 333,00

1 352,82 8 333,00
34
О

Прайс-лист шт 2 1 948,05 3 896,10 6,16 24 000,00

3 896,10 24 000,00
35
О

Прайс-лист шт 1 405,84 405,84 6,16 2 500,00

405,84 2 500,00

164 407,83
164 407,83
164 407,83

36 Прайс-лист шт 12 48,84 586,08 8,19 4 800,00

586,08 4 800,00
37 Прайс-лист шт 12 78,45 941,40 8,19 7 710,00

941,40 7 710,00
38 Прайс-лист шт 12 8,19

0,00 0,00
39 Прайс-лист шт 12 12,41 148,92 8,19 1 220,00

148,92 1 220,00

Видео-камера Elex iF3 Primer AHD

(Технологическое оборудование)
Цена=2600/1,2/6,16
Всего по позиции
Датчик охраны

(Технологическое оборудование)
Цена=435/6,16
Всего по позиции

Цена=12000/6,16
Всего по позиции
Блок Овен ТРМ

(Технологическое оборудование)
Цена=3000/1,2/6,16

(Технологическое оборудование)
Цена=5000/1,2/6,16
Всего по позиции
Датчик температуры HPTS-1W-5

(Технологическое оборудование)

Раздел 3. Материалы, не учтенные расценками
Крепление для ЭНИП 2 DIN-KP
(Материалы для монтажных работ)
Цена=400/8,19
Всего по позиции

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Оборудование :
     Оборудование
          Технологическое оборудование
  Итого по разделу 2 Оборудование

(Материалы для монтажных работ)
Всего по позиции
Коробка распаячная КМР-030-014 с крышкой 
(100х100х50)
(Материалы для монтажных работ)
Объем=1*12

Разъем дополнительный для переключения 
СМИ MCVR 1.5/5-ST-3.5
(Материалы для монтажных работ)
Цена=771/1,2/8,19
Всего по позиции
Клемная сборка питания и связи в составе:

Цена=122/1,2/8,19
Всего по позиции
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40 Прайс-лист шт 12 14,25 171,00 8,19 1 400,00

171,00 1 400,00
41 Прайс-лист шт 84 10,79 906,36 8,19 7 423,00

906,36 7 423,00
42 Прайс-лист шт 9 199,02 1 791,18 8,19 14 670,00

1 791,18 14 670,00
43 Прайс-лист уп 2 0,26 0,52 8,19 4,00

0,52 4,00
44 Прайс-лист уп 2 0,20 0,40 8,19 3,00

0,40 3,00
45 Прайс-лист уп 2 0,15 0,30 8,19 2,00

0,30 2,00
46 Прайс-лист уп 2 137,36 274,72 8,19 2 250,00

274,72 2 250,00
47 Прайс-лист уп 1 72,04 72,04 8,19 590,00

72,04 590,00
48 Прайс-лист уп 8 0,80 6,40 8,19 52,00

6,40 52,00
49
О

ФССЦ-21.1.06.10-0578 1000 м 0,09 7 428,70 668,58 6,16 4 118,00

Цена=140/1,2/8,19
Всего по позиции
Клемма проходная РТ 2,5-TWIN
(Материалы для монтажных работ)
Объем=7*12

DIN-рейка 80 мм
(Материалы для монтажных работ)
Объем=1*12

Всего по позиции
Наконечники НВИ 2,5
(Материалы для монтажных работ)
Цена=129/50/1,2/8,19
Всего по позиции

Цена=106/1,2/8,19
Всего по позиции
Реле промежуточное Uн ~220В 50Гц 2з-3р РП-
25 УХЛ4
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1956/1,2/8,19

(Материалы для монтажных работ)
Цена=15/10/1,2/8,19
Всего по позиции
Труба гофрированная ПВХ d=25мм с 
протяжкой (упаковка 50 м)
(Материалы для монтажных работ)

Наконечники НВИ 1,5
(Материалы для монтажных работ)
Цена=2/1,2/8,19
Всего по позиции
Наконечники НШИ 1,5

Всего по позиции
Хомут P6.6 с двойным замком, белый, 140x3,5

(Материалы для монтажных работ)
Цена=790/100/1,2/8,19
Всего по позиции

Цена=1350/1,2/8,19
Всего по позиции
Держатель с защелкой для труб 25 мм серый 
(100 шт.)
(Материалы для монтажных работ)
Цена=708/1,2/8,19

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 
3х1,5-1000
(Инженерное оборудование)

Страница 15



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

668,58 4 118,00
50 Прайс-лист м 30 3,15 94,50 8,19 774,00

94,50 774,00
51 ФССЦ-21.1.08.03-0700 1000 м 0,008 10 122,84 80,98 8,19 663,00

80,98 663,00
52
О

ФССЦ-21.2.03.05-0066 1000 м 0,144 2 291,15 329,93 6,16 2 032,00

329,93 2 032,00
53
О

ФССЦ-21.2.03.05-0064 1000 м 0,396 1 446,89 572,97 6,16 3 529,00

572,97 3 529,00
54 Прайс-лист м 135 12,31 1 661,85 8,19 13 611,00

1 661,85 13 611,00

6 736,65

6 736,65
6 736,65

6 736,65
1 571,48
1 571,48
8 308,13

11 721,82 200 634,00

3 629,35 132 580,00
479,28 5 703,00
48,00 1 753,00

7 613,19 62 351,00
178,67 4 813,00

41,65 1 521,00
69,55 828,00

(Материалы для монтажных работ)
Цена=31/1,2/8,19
Всего по позиции
Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1,5
(Материалы для монтажных работ)

Объем=90 / 1000
Всего по позиции
Кабель контрольный КВВГнг-LS 3х1,5 мм2

Всего по позиции
Провод силовой установочный с медными 
жилами ПуГВ 1х1,5-450
(Инженерное оборудование)
Объем=396 / 1000
Всего по позиции

Объем=8 / 1000
Всего по позиции
Провод силовой установочный с медными 
жилами ПуГВ 1х2,5-450
(Инженерное оборудование)
Объем=144 / 1000

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Материалы
     Монтажные работы
          в том числе:

Кабель интерфейсный экранированный Сat 
6HD base T SF/UTP 4PR 23AWG
(Материалы для монтажных работ)
Цена=121/1,2/8,19
Всего по позиции
Итоги по разделу 3 Материалы, не учтенные расценками :

     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               материалы
     Оборудование
          Инженерное оборудование
  Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные расценками
Итоги по смете:

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:
               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
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42,90 1 567,00
24,57 897,00

16 737,35 385 568,00

3 587,70 131 059,00
409,73 4 875,00
48,00 1 753,00

7 613,19 62 351,00
3 371,93 123 178,00
1 754,80 64 105,00

165 979,31 1 022 430,00
1 571,48 9 679,00

164 407,83 1 012 751,00
3 677,35 134 333,00
3 414,83 124 745,00
1 779,37 65 002,00

182 895,33 1 412 811,00

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Монтажные работы
          в том числе:
               оплата труда

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

     Оборудование
          Инженерное оборудование
          Технологическое оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"____" ________________ 2022 года "____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2022.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022г.

Сметная стоимость 1211,62 (33,17) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 576,96 (15,79) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 1211,62 (33,17) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Пусконаладочные работы РТП-29

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-03-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

1068,01
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на 
единицу

коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-028-01 шт 20

1 4,10 0,8 65,60 36,53 2 396,00
чел.-ч 0,32 0,8 5,12

4,10 65,60
65,60 2 396,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 48,54 1 773,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 23,62 863,00

137,76 5 032,00
2 ФЕРп02-01-002-11 система 1

1 18 689,88 0,8 14 951,90 36,53 546 193,00
чел.-ч 1263 0,8 1010,4

18 689,88 14 951,90
14 951,90 546 193,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 11 064,41 404 183,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 5 382,68 196 629,00

31 398,99 1 147 005,00
3 ФЕРп02-01-002-12 канал 9

№ п/п

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): 160
Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование Единица 
измерения Индексы

Количество

Наименование работ и затрат

Измерение сопротивления изоляции (на 
линию) мегаомметром кабельных и других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 
для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

Раздел 1. Пусконаладочные работы РТП-29

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
Автоматизированная система управления II 
категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ): за каждый канал 
свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-
002-11
Объем=169-160
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 107,87 0,8 776,66 36,53 28 371,00
чел.-ч 7,29 0,8 52,488

107,87 776,66
776,66 28 371,00

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 574,73 20 995,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 279,60 10 214,00

1 630,99 59 580,00

15 794,16 576 960,00

15 794,16 576 960,00
33 167,74 1 211 617,00
33 167,74 1 211 617,00

15 794,16 576 960,00
11 687,68 426 951,00
5 685,90 207 706,00

15 794,16 576 960,00
11 687,68 426 951,00
5 685,90 207 706,00

33 167,74 1 211 617,00

Составил:

Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 
'под нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно)
          в том числе:
               Оплата труда рабочих
     Прочие затраты
          Пусконаладочные работы
               в том числе:

     Итого сметная прибыль (справочно)
  ВСЕГО по смете

                    оплата труда
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)
     Итого накладные расходы (справочно)
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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2022г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   3 243,79 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №02-03-01 Строительно-монтажные работы РТП-29 4,81 385,57 1 022,43 1 412,81

4,81 385,57 1 022,43 1 412,81

4,81 385,57 1 022,43 1 412,81

4,81 385,57 1 022,43 1 412,81

2 ЛСР №09-03-01 Пусконаладочные работы РТП-29 1 211,62 1 211,62

1 211,62 1 211,62

 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен по состоянию на 3 квартал 2022г. 

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- реставра 

ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
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1 2 3 4 5 6 7 8

4,81 385,57 1 022,43 1 211,62 2 624,43

4,81 385,57 1 022,43 1 211,62 2 624,43

3 Методика определения 
сметной стоимости 
строительства. Приказ 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 04.08.2020г. 
№421/пр

Непредвиденные затраты для объектов 
производственного назначения - 3%

0,14 11,57 30,67 36,35 78,73

3%Г1.С:Г12.С 3%Г1.М:Г12.М 3%Г1.О:Г12.О 3%Г1.П:Г12.П

0,14 11,57 30,67 36,35 78,73

4,95 397,14 1 053,1 1 247,97 2 703,16

4,95 397,14 1 053,1 1 247,97 2 703,16

4 № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. НДС - 20% 0,99 79,43 210,62 249,59 540,63

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

0,99 79,43 210,62 249,59 540,63

5,94 476,57 1 263,72 1 497,56 3 243,79

Руководитель проектной организации 

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Дополнительные затраты в текущих ценах
Итого с учетом "Дополнительные затраты в текущих ценах"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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     2022-ПЭС-3537.29.СД      
     Выполнение рабочей и сметной документации по объектам: 

«Реконструкция системы телемеханики  
РТП-14, РТП-23, РТП-29, РТП-33» 

     
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

Разработал Головин  07.22 
Система телемеханики 

 (ТМ) 

Стадия Лист Листов 

Проверил Мезрин  07.22 
СД 1 2 

    

    

Ведомость работ РТП-29 ООО «ПЭС» 
2022 г. 

Н. контроль Кокщеева  07.22 

    И
нв

. №
 п
од
л.

  П
од
п.

 и
 д
ат

а 
В
за
м

. и
нв

. №
 

Ведомость объемов  

№ № в ЛСР Наименование работ Ед. изм. Количество Формула расчёта, расчёт объёмов работ 
и расхода материалов 

Монтажные работы РТП-29 
ЛСР№02-03-01 

1 1 Демонтаж  настенного шкафа ТМ шт 1  

2 2,3 Установка настенного шкафа ТМ (1200х600х400), сверление 4 отверстий в стене для 
установки шкафа шт 1  

3 4-9 Монтаж GРS-антенны, включая пробивку в стене, установку кронштейна, прокладку кабеля 
10 м (7м внутри здания, 3 м вне здания), герметизацию отверстия в стене шт 1  

4 10 Установка ЭНИП-Компакт шт 12  
5 10 Установка ЭНМИ шт 2  
6 10 Установка  СМИ-2М шт 12  
7 10 Установка контроллера Бином шт 2  
8 11 Установка  клеммной сборки питания и связи шт 12  
9 12 Установка видео-камер шт 2  
10 13 Установка промежуточного реле РП-25 УХЛ4 шт 9  
11 14 Установка датчиков охраны шт 2  
12 15 Установка датчика температуры шт 2  
13 15 Установка блока Овен ТРМ шт 1  

14 16,17 Прокладка гофрированной трубы, затягивание кабеля ВВГнг-LS 3х1,5; SF/UTP 4х2х0,52 в 
гофрированную трубу м 100  

15 18 Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в 
конце трассы м 163 90+30+8+135-100 

16 19 Разделка/заделка концов кабеля КВВГнг-LS 3х1,5 шт 8 4*2 
17 20 Разделка/заделка концов кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 шт 32 16*2 
18 21 Разводка и подключение жил кабелей по устройствам шт 120 16*3*2+4*3*2 
19 22 Включение RJ45 шт 4 2*2 
20 23 Монтаж провода ПУГВ-1х2,5; ПУГВ-1х1,5 м 540 144+396 
21 24 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником 

 
 
 
 

шт 360 (8+22)*12 



 

 
 

      
2022-ПЭС-3537.29.СД 

Лист

      2 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись ДатаИ

нв
. №

 п
од
л.

  П
од
п.

 и
 д
ат

а 
В
за
м

. и
нв

. №
 

№ № в ЛСР Наименование работ Ед. изм. Количество Формула расчёта, расчёт объёмов работ 
и расхода материалов 

Пусконаладочные работы РТП-29 
ЛСР№09-03-01 

22 1 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением 
до 1 кВ (измеряется сопротивление изоляции контрольных кабелей цепей тока и цепей 
напряжения) 

линия 20  

23 2,3 Наладка автоматизированной системы управления  (осуществляется проверка 
работоспособности шкафа ТМ с контролем за технологическими параметрами) 1 система 1 

Кол-во сигналов = 169: 
ТС 78 
ТИ 90 
ТУ 1 

Примечание:  
1. Строительно-монтажные работы осуществляются внутри работающих электропомещений (щитовые, пультовые, РУ, кабельные полуэтажи), в действующих электроустановках, с 

действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. В соответствии с этим при составлении сметной документации применяется усложняющий 
коэффициент 1,35, учитывающий данные условия труда (Приложение №10 Методики определения сметной стоимости строительства (п.6 Табл.2)) 
 

 
 




