

Заказчик

АО «Вологдаоблэнерго»

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 520839,62 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция КЛ электропередач 10 кВ отпайка на ТП-44 ВЛ10 кВ Л-10 ТП-3 - ТП-5, г. Белозерск
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	ВЛ-0,4 кВ	52356,13				52356,13
2	ЛС	КЛ-10 кВ	219493,97	22361,33			241855,3
3	ЛС	ВЛ-10 кВ	112708,01	502,7			113210,71
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	384558,11	22864,03			407422,14
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	384558,11	22864,03			407422,14
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	384558,11	22864,03			407422,14
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4		Производство работ в зимнее время 2,09%	8037,26	477,86	2,09% от 0	2,09% от 0	8515,12
			2,09% от 384558,11	22864,03			
5	ЛС	Пусконаладочные работы					
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	8037,26	477,86		5454,01	5454,01
						5454,01	13969,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по Главам 1-9	392595,37	23341,89	5454,01	421391,27
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию							
		Итого по Главам 1-12	392595,37	23341,89		5454,01	421391,27
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	11777,86 3% от 392595,37	700,26 3% от 23341,89	3% от 0	163,62 3% от 5454,01	12641,74
		Итого "Непредвиденные затраты"	11777,86	700,26		163,62	12641,74
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	404373,23	24042,15		5617,63	434033,01
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	80874,65 20% от 404373,23	4808,43 20% от 24042,15	20% от 0	1123,53 20% от 5617,63	86806,61
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	80874,65	4808,43		1123,53	86806,61
		Итого по сводному расчету	485247,88	28850,58		6741,16	520839,62

Генеральный директор ООО «Деревянные дома Северо-Запада»

Горюшкин Д.В.



ПРОЕКТ

Искупинцев Р.Н.