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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов  
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 35. Вологодская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

2319 ВЛЗ-10кВ "Горсеть-1" направлением опора №82 "Володино" ТП-10/0,4 кВ "Ветстанция" 250+160 кВА №12 в г. Бабаево, Вологодской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-177
ВЛИ-10 кВ

 (наименование работ и затрат)
Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 7,396.14 (1223,32) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 6,202.17 (957,54) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 624.16 (17,16) тыс.руб.
монтажных работ 167.89 (6) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1,764.69 чел.час.
оборудования 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 253.91 чел.час.
прочих затрат 220.33 (6,06) тыс.руб.   
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная
стоимость в

текущем уровне
цен, руб.на

единицу
коэффици

енты
всего с учетом

коэффициентов на единицу коэффицие
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Просека
1 ТЕР01-02-119-02 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья

вручную: при средней поросли
100 м2 150

Объем=15000 / 100

1 ОТ 39.34 5,901.00 36.38 214,678.38

ЗТ чел.-ч 4.43 664.5

Итого по расценке 39.34 5,901.00 214,678.38

ФОТ 5,901.00 214,678.38

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

% 89 89 5,251.89 191,063.76

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

% 41 41 2,419.41 88,018.14

Всего по позиции 13,572.30 493,760.28

2 ТЕР01-02-116-02 Сгребание срезанного или выкорчеванного
кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями
на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с
перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье:
средние

1 га 1.5

Приказ от 07.07.2022 №
557/пр прил.8 табл.1 п.4

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального
строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.;
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

2 ЭМ 250.41 1.2 450.74 11.48 5,174.50

3 в т.ч. ОТм 40.01 1.2 72.02 36.38 2,620.09

ЗТм чел.-ч 2.6 1.2 4.68

Итого по расценке 250.41 450.74 5,174.50

ФОТ 72.02 2,620.09

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

% 89 89 64.10 2,331.88

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

% 41 41 29.53 1,074.24

Всего по позиции 544.37 8,580.62

Итого по разделу 1 Просека 14,116.67 502,340.90

Раздел 2. Сопутствующие работы
3 ФЕР01-02-127-01 Дробление древесно-кустарниковой растительности

в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу
мощностью 184 кВт (250 л.с.)

га 1.5
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2 ЭМ 2,937.24 4,405.86 12.38 54,544.55

3 в т.ч. ОТм 94.77 142.16 37.89 5,386.44

ЗТм чел.-ч 7.02 10.53

Итого по расценке 2,937.24 4,405.86 54,544.55

ФОТ 142.16 5,386.44

Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

% 89 89 126.52 4,793.93

Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам
работ (подготовительным, сопутствующим,
укрепительным)

% 41 41 58.29 2,208.44

Всего по позиции 4,590.67 61,546.92

Итого по разделу 2 Сопутствующие работы 4,590.67 61,546.92

Раздел 3. Строительно - монтажные  работы
Демонтажные работы

4 ТЕР33-04-040-03 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора (3
провода)

19

1 ОТ 18.03 342.57 36.38 12,462.70

2 ЭМ 52.01 988.19 7.58 7,490.48

3 в т.ч. ОТм 4.83 91.77 36.38 3,338.59

ЗТ чел.-ч 2.03 38.57

ЗТм чел.-ч 0.45 8.55

Итого по расценке 70.04 1,330.76 19,953.18

ФОТ 434.34 15,801.29

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 447.37 16,275.33

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 260.60 9,480.77

Всего по позиции 2,038.73 45,709.28

5 ТЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок
одностоечных

1 опора 12

Объем=6+6

1 ОТ 7.65 91.80 36.38 3,339.68

2 ЭМ 78.72 944.64 7.58 7,160.37

3 в т.ч. ОТм 5.43 65.16 36.38 2,370.52

ЗТ чел.-ч 0.81 9.72

ЗТм чел.-ч 0.44 5.28

Итого по расценке 86.37 1,036.44 10,500.05

ФОТ 156.96 5,710.20

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 161.67 5,881.51

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 94.18 3,426.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 1,292.29 19,807.68

6 ТЕР33-04-042-02 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок
одностоечных с подкосом

1 опора 7

Объем=2+5

1 ОТ 16.54 115.78 36.38 4,212.08

2 ЭМ 251.25 1,758.75 7.58 13,331.33

3 в т.ч. ОТм 20.86 146.02 36.38 5,312.21

ЗТ чел.-ч 1.75 12.25

ЗТм чел.-ч 1.8 12.6

Итого по расценке 267.79 1,874.53 17,543.41

ФОТ 261.80 9,524.29

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 269.65 9,810.02

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 157.08 5,714.57

Всего по позиции 2,301.26 33,068.00

7 ТЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками
одностоечных

1 опора 6

1 ОТ 11.72 70.32 36.38 2,558.24

2 ЭМ 182.76 1,096.56 7.58 8,311.92

3 в т.ч. ОТм 12.83 76.98 36.38 2,800.53

ЗТ чел.-ч 1.24 7.44

ЗТм чел.-ч 1.04 6.24

Итого по расценке 194.48 1,166.88 10,870.16

ФОТ 147.30 5,358.77

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 151.72 5,519.53

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 88.38 3,215.26

Всего по позиции 1,406.98 19,604.95

8 ТЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок
одностоечных

1 опора -6

1 ОТ 7.65 -45.90 36.38 -1,669.84

2 ЭМ 78.72 -472.32 7.58 -3,580.19

3 в т.ч. ОТм 5.43 -32.58 36.38 -1,185.26

ЗТ чел.-ч 0.81 -4.86

ЗТм чел.-ч 0.44 -2.64

Итого по расценке 86.37 -518.22 -5,250.03

ФОТ -78.48 -2,855.10

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 -80.83 -2,940.75

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 -47.09 -1,713.06

Всего по позиции -646.14 -9,903.84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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9 ТЕР33-04-016-01 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10
кВ по трассе: одностоечных деревянных опор

1 опора 16

Объем=6+5*2

1 ОТ 1.70 27.20 36.38 989.54

2 ЭМ 9.35 149.60 7.58 1,133.97

3 в т.ч. ОТм 1.59 25.44 36.38 925.51

ЗТ чел.-ч 0.2 3.2

ЗТм чел.-ч 0.11 1.76

Итого по расценке 11.05 176.80 2,123.51

ФОТ 52.64 1,915.05

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 54.22 1,972.50

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 31.58 1,149.03

Всего по позиции 262.60 5,245.04

10 ТЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10
кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

1 опора 10

Объем=6+2*2

1 ОТ 3.74 37.40 36.38 1,360.61

2 ЭМ 49.53 495.30 7.58 3,754.37

3 в т.ч. ОТм 6.93 69.30 36.38 2,521.13

ЗТ чел.-ч 0.44 4.4

ЗТм чел.-ч 0.48 4.8

Итого по расценке 53.27 532.70 5,114.98

ФОТ 106.70 3,881.74

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 109.90 3,998.19

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 64.02 2,329.04

Всего по позиции 706.62 11,442.21

11 ТЕР33-04-016-04 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10
кВ по трассе: приставок железобетонных

1 опора 6

1 ОТ 3.49 20.94 36.38 761.80

2 ЭМ 45.41 272.46 7.58 2,065.25

3 в т.ч. ОТм 6.35 38.10 36.38 1,386.08

ЗТ чел.-ч 0.41 2.46

ЗТм чел.-ч 0.44 2.64

Итого по расценке 48.90 293.40 2,827.05

ФОТ 59.04 2,147.88

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 60.81 2,212.32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 35.42 1,288.73

Всего по позиции 389.63 6,328.10

Монтажные работы
12 ТЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с

траверсами без приставок: одностоечных
1 опора 26

Прил.33.4 п.3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
ТЗМ=1,25
Прил.33.4 п.3.7_При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

П,Н,Уд 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0 9,497.60 0.00

П,Н,Уд 101-9341 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9030 Изоляторы штыревые шт. 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9091 Штыри шт. 0 0 0.00 0.00

Н,Уд 110-9126 Металлические плакаты шт. 0.1 2.6 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9266 Хомуты стальные кг 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9285 Траверсы стальные т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 403-1180 Стойка железобетонная вибрированная для опор шт. 0 0 1,257.74 0.00

Уд 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6 156 7.91 1,233.96

1 ОТ 35.07 1.5 1,367.73 36.38 49,758.02

2 ЭМ 150.93 1.5 5,886.27 7.58 44,617.93

3 в т.ч. ОТм 9.63 1.5 375.57 36.38 13,663.24

4 М 56.76 241.80 5.18 1,252.52

ЗТ чел.-ч 3.8 1.5 148.2

ЗТм чел.-ч 0.78 1.5 30.42

Итого по расценке 195.30 7,495.80 95,628.47

ФОТ 1,743.30 63,421.26

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 1,795.60 65,323.90

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 1,045.98 38,052.76

Всего по позиции 10,337.38 199,005.13

13 ТЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с
траверсами без приставок: одностоечных с одним
подкосом

1 опора 11

Прил.33.4 п.3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
ТЗМ=1,25
Прил.33.4 п.3.7_При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

П,Н,Уд 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0 9,497.60 0.00

П,Н,Уд 101-9341 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9030 Изоляторы штыревые шт. 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9091 Штыри шт. 0 0 0.00 0.00

Н,Уд 110-9126 Металлические плакаты шт. 0.1 1.1 0.00 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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П,Н,Уд 201-9261 Детали крепления стальные кг 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9266 Хомуты стальные кг 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9285 Траверсы стальные т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 403-1180 Стойка железобетонная вибрированная для опор шт. 0 0 1,257.74 0.00

Уд 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6 66 7.91 522.06

1 ОТ 72.92 1.5 1,203.18 36.38 43,771.69

2 ЭМ 354.85 1.5 5,855.03 7.58 44,381.13

3 в т.ч. ОТм 22.95 1.5 378.68 36.38 13,776.38

4 М 56.76 102.30 5.18 529.91

ЗТ чел.-ч 7.9 1.5 130.35

ЗТм чел.-ч 1.86 1.5 30.69

Итого по расценке 437.07 7,160.51 88,682.73

ФОТ 1,581.86 57,548.07

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 1,629.32 59,274.51

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 949.12 34,528.84

Всего по позиции 9,738.95 182,486.08

14 ТЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с
траверсами без приставок: одностоечных с двумя
подкосами

1 опора 2

Прил.33.4 п.3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25;
ТЗМ=1,25
Прил.33.4 п.3.7_При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;
ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

П,Н,Уд 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0 9,497.60 0.00

П,Н,Уд 101-9341 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9030 Изоляторы штыревые шт. 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9091 Штыри шт. 0 0 0.00 0.00

Н,Уд 110-9126 Металлические плакаты шт. 0.1 0.2 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9261 Детали крепления стальные кг 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9266 Хомуты стальные кг 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9285 Траверсы стальные т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 403-1180 Стойка железобетонная вибрированная для опор шт. 0 0 1,257.74 0.00

Уд 509-1073 Колпачки полиэтиленовые шт. 6 12 7.91 94.92

1 ОТ 111.78 1.5 335.34 36.38 12,199.67

2 ЭМ 570.67 1.5 1,712.01 7.58 12,977.04

3 в т.ч. ОТм 37.14 1.5 111.42 36.38 4,053.46

4 М 56.76 18.60 5.18 96.35

ЗТ чел.-ч 12.11 1.5 36.33

ЗТм чел.-ч 3.01 1.5 9.03

Итого по расценке 691.75 2,065.95 25,273.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ФОТ 446.76 16,253.13

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 460.16 16,740.72

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 268.06 9,751.88

Всего по позиции 2,794.17 51,765.66

15 ТЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10
кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

1 опора 54

Объем=26+11*2+2*3

1 ОТ 3.74 201.96 36.38 7,347.30

2 ЭМ 49.53 2,674.62 7.58 20,273.62

3 в т.ч. ОТм 6.93 374.22 36.38 13,614.12

ЗТ чел.-ч 0.44 23.76

ЗТм чел.-ч 0.48 25.92

Итого по расценке 53.27 2,876.58 27,620.92

ФОТ 576.18 20,961.42

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 593.47 21,590.26

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 345.71 12,576.85

Всего по позиции 3,815.76 61,788.03

16 ТЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10
кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных
опор

1 опора 26

1 ОТ 2.13 55.38 36.38 2,014.72

2 ЭМ 11.90 309.40 7.58 2,345.25

3 в т.ч. ОТм 2.02 52.52 36.38 1,910.68

ЗТ чел.-ч 0.25 6.5

ЗТм чел.-ч 0.14 3.64

Итого по расценке 14.03 364.78 4,359.97

ФОТ 107.90 3,925.40

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 111.14 4,043.16

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 64.74 2,355.24

Всего по позиции 540.66 10,758.37

17 ТЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10
кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

1 опора 13

Объем=11+2

1 ОТ 2.55 33.15 36.38 1,206.00

2 ЭМ 13.60 176.80 7.58 1,340.14

3 в т.ч. ОТм 2.31 30.03 36.38 1,092.49

ЗТ чел.-ч 0.3 3.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ЗТм чел.-ч 0.16 2.08

Итого по расценке 16.15 209.95 2,546.14

ФОТ 63.18 2,298.49

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 65.08 2,367.44

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 37.91 1,379.09

Всего по позиции 312.94 6,292.67

18 ТЕР33-04-009-06 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной
местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью
механизмов

1 км линии
(3

провода)
при 10
опорах

2.44

П,Н,Уд 110-9009 Арматура линейная т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9032 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 502-9079 Провода неизолированные т 0 0 0.00 0.00

1 ОТ 567.15 1,383.85 36.38 50,344.46

2 ЭМ 2,283.42 5,571.54 7.58 42,232.27

3 в т.ч. ОТм 268.34 654.75 36.38 23,819.81

4 М 538.11 1,312.99 5.18 6,801.29

ЗТ чел.-ч 57.23 139.6412

ЗТм чел.-ч 22.38 54.6072

Итого по расценке 3,388.68 8,268.38 99,378.02

ФОТ 2,038.60 74,164.27

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 2,099.76 76,389.20

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 1,223.16 44,498.56

Всего по позиции 11,591.30 220,265.78

19 ТЕР33-04-009-14 При увеличении количества опор на 1 км ВЛ
добавлять: к расценке 33-04-009-06

1 опора 15

1 ОТ 24.25 363.75 36.38 13,233.23

2 ЭМ 123.72 1,855.80 7.58 14,066.96

3 в т.ч. ОТм 12.78 191.70 36.38 6,974.05

4 М 309.99 4,649.85 5.18 24,086.22

ЗТ чел.-ч 2.42 36.3

ЗТм чел.-ч 1.19 17.85

Итого по расценке 457.96 6,869.40 51,386.41

ФОТ 555.45 20,207.28

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 572.11 20,813.50

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 333.27 12,124.37

Всего по позиции 7,774.78 84,324.28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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20 ТЕР33-04-030-01 Установка разрядников: с помощью механизмов 1 компл. 39

корректировка расц на 1 шт. ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)

П,Н,Уд 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0.33 0 9,497.60 0.00

П,Н,Уд 101-9341 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0.33 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9030 Изоляторы штыревые шт. 0 0.33 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9261 Детали крепления стальные кг 0 0.33 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9266 Хомуты стальные кг 0 0.33 0 0.00 0.00

1 ОТ 39.60 0.33 509.65 36.38 18,541.07

2 ЭМ 112.53 0.33 1,448.26 7.58 10,977.81

3 в т.ч. ОТм 10.42 0.33 134.11 36.38 4,878.92

4 М 3.65 0.33 46.98 5.18 243.36

ЗТ чел.-ч 4.29 0.33 55.2123

ЗТм чел.-ч 0.97 0.33 12.4839

Итого по расценке 155.78 2,004.89 29,762.24

ФОТ 643.76 23,419.99

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 663.07 24,122.59

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 386.26 14,051.99

Всего по позиции 3,054.22 67,936.82

21 ТЕР33-04-030-03 Установка разъединителей: с помощью механизмов 1 компл. 3

П,Н,Уд 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0 0 9,497.60 0.00

П,Н,Уд 101-9341 Сталь стержневая диаметром до 10 мм т 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 110-9030 Изоляторы штыревые шт. 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9261 Детали крепления стальные кг 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 201-9266 Хомуты стальные кг 0 0 0.00 0.00

П,Н,Уд 502-9079 Провода неизолированные т 0 0 0.00 0.00

1 ОТ 84.78 254.34 36.38 9,252.89

2 ЭМ 119.33 357.99 7.58 2,713.56

3 в т.ч. ОТм 9.52 28.56 36.38 1,039.01

4 М 3.77 11.31 5.18 58.59

ЗТ чел.-ч 8.09 24.27

ЗТм чел.-ч 0.66 1.98

Итого по расценке 207.88 623.64 12,025.04

ФОТ 282.90 10,291.90

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 291.39 10,600.66

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 169.74 6,175.14

Всего по позиции 1,084.77 28,800.84

Заземление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №23/00876
Страница 10 из 24



Страница 11

22 ТЕРм08-02-471-04 Заземлитель вертикальный из круглой стали
диаметром: 16 мм

10 шт. 8.7

Объем=(78+9) / 10

1 ОТ 81.24 706.79 36.38 25,713.02

2 ЭМ 55.76 485.11 7.58 3,677.13

3 в т.ч. ОТм 2.02 17.57 36.38 639.20

4 М 31.38 273.01 5.18 1,414.19

ЗТ чел.-ч 8.29 72.123

ЗТм чел.-ч 0.14 1.218

Итого по расценке 168.38 1,464.91 30,804.34

ФОТ 724.36 26,352.22

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 702.63 25,561.65

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 369.42 13,439.63

Всего по позиции 2,536.96 69,805.62

23 ТЕРм08-02-472-09 Проводник заземляющий открыто по строительным
основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

100 м 4.2

Объем=(390+30) / 100

1 ОТ 208.74 876.71 36.38 31,894.71

2 ЭМ 74.91 314.62 7.58 2,384.82

3 в т.ч. ОТм 2.74 11.51 36.38 418.73

4 М 118.95 499.59 5.18 2,587.88

ЗТ чел.-ч 21.3 89.46

ЗТм чел.-ч 0.19 0.798

Итого по расценке 402.60 1,690.92 36,867.41

ФОТ 888.22 32,313.44

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 861.57 31,344.04

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 452.99 16,479.85

Всего по позиции 3,005.48 84,691.30

24 ТЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой
сечением 160 мм2

100 м 0.3

Объем=30 / 100

1 ОТ 162.68 48.80 36.38 1,775.34

2 ЭМ 80.14 24.04 7.58 182.22

3 в т.ч. ОТм 3.17 0.95 36.38 34.56

4 М 51.85 15.56 5.18 80.60

ЗТ чел.-ч 16.6 4.98

ЗТм чел.-ч 0.22 0.066

Итого по расценке 294.67 88.40 2,038.16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ФОТ 49.75 1,809.90

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 48.26 1,755.60

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 25.37 923.05

Всего по позиции 162.03 4,716.81

Итого по разделу 3 Строительно - монтажные  работы 64,501.37 1,203,938.81

Раздел 4. Реклоузер
25 ТЕР33-04-031-03 Установка оборудования пунктов секционирования:

на железобетонных стойках опор ВЛ
1 пункт 1

П,Н,Уд 201-9261 Детали крепления стальные кг 0 0 0.00 0.00

1 ОТ 286.47 286.47 36.38 10,421.78

2 ЭМ 1,006.11 1,006.11 11.48 11,550.14

3 в т.ч. ОТм 100.64 100.64 36.38 3,661.28

ЗТ чел.-ч 28.59 28.59

ЗТм чел.-ч 8.45 8.45

Итого по расценке 1,292.58 1,292.58 21,971.92

ФОТ 387.11 14,083.06

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.27

НР Линии электропередачи % 103 103 398.72 14,505.55

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.27

СП Линии электропередачи % 60 60 232.27 8,449.84

Всего по позиции 1,923.57 44,927.31

26 ТЕРм08-01-052-01 Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ,
количество точек крепления 1

1 шт. 3

1 ОТ 4.61 13.83 36.38 503.14

2 ЭМ 2.41 7.23 11.48 83.00

3 в т.ч. ОТм 0.14 0.42 36.38 15.28

4 М 0.85 2.55 8.78 22.39

ЗТ чел.-ч 0.46 1.38

ЗТм чел.-ч 0.01 0.03

Итого по расценке 7.87 23.61 608.53

ФОТ 14.25 518.42

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 13.82 502.87

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 7.27 264.39

Всего по позиции 44.70 1,375.79

27 ТЕРм08-01-058-01 Выключатель нагрузки с приводом: ручным 1 шт. 1

1 ОТ 70.74 70.74 36.38 2,573.52

2 ЭМ 38.71 38.71 11.48 444.39

3 в т.ч. ОТм 2.80 2.80 36.38 101.86

4 М 36.53 36.53 8.78 320.73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ЗТ чел.-ч 7.06 7.06

ЗТм чел.-ч 0.21 0.21

Итого по расценке 145.98 145.98 3,338.64

ФОТ 73.54 2,675.38

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других объектах % 97 97 71.33 2,595.12

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других объектах % 51 51 37.51 1,364.44

Всего по позиции 254.82 7,298.20

Итого по разделу 4 Реклоузер 2,223.09 53,601.30

Раздел 5. Пусконаладочные работы
28 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока:

заземлителя
1

измерение
87

Объем=78+9

1 ОТ 16.27 1,415.49 36.38 51,495.53

ЗТ чел.-ч 1.22 106.14

Итого по расценке 16.27 1,415.49 51,495.53

ФОТ 1,415.49 51,495.53

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.83

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 74 74 1,047.46 38,106.69

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.83

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 36 36 509.58 18,538.39

Всего по позиции 2,972.53 108,140.61

29 ТЕРп01-11-027-01 Измерение токов утечки: или пробивного напряжения
разрядника

1
измерение

39

1 ОТ 21.61 842.79 36.38 30,660.70

ЗТ чел.-ч 1.62 63.18

Итого по расценке 21.61 842.79 30,660.70

ФОТ 842.79 30,660.70

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.83

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 74 74 623.66 22,688.92

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.83

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 36 36 303.40 11,037.85

Всего по позиции 1,769.85 64,387.47

30 ТЕРп01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20
кВ

1 шт. 3

1 ОТ 68.70 206.10 36.38 7,497.92

ЗТ чел.-ч 5.4 16.2

Итого по расценке 68.70 206.10 7,497.92

ФОТ 206.10 7,497.92

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.83

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 74 74 152.51 5,548.46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.83

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 36 36 74.20 2,699.25

Всего по позиции 432.81 15,745.63

31 ТЕРп01-12-021-02 Испытание аппарата коммутационного напряжением:
до 35 кВ

1
испытание

1

1 ОТ 35.75 35.75 36.38 1,300.59

ЗТ чел.-ч 2.83 2.83

Итого по расценке 35.75 35.75 1,300.59

ФОТ 35.75 1,300.59

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.83

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 74 74 26.46 962.44

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.83

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 36 36 12.87 468.21

Всего по позиции 75.08 2,731.24

32 ТЕРп01-03-008-05 Выключатель: автоматический с электромагнитным
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до
11 кВ

1 шт. 1

1 ОТ 274.80 274.80 36.38 9,997.22

ЗТ чел.-ч 21.6 21.6

Итого по расценке 274.80 274.80 9,997.22

ФОТ 274.80 9,997.22

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.83

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 74 74 203.35 7,397.94

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.83

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 36 36 98.93 3,599.00

Всего по позиции 577.08 20,994.16

33 ТЕРп01-03-024-01 Схема вторичной коммутации разъединителя с
дистанционным управлением, привод: общий,
напряжение разъединителя до 20 кВ

1 схема 1

1 ОТ 109.07 109.07 36.38 3,967.97

ЗТ чел.-ч 9 9

Итого по расценке 109.07 109.07 3,967.97

ФОТ 109.07 3,967.97

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.83

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 74 74 80.71 2,936.30

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.83

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под
нагрузкой' - 20%

% 36 36 39.27 1,428.47

Всего по позиции 229.05 8,332.74

Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы 6,056.40 220,331.85

Раздел 6. Материалы
34 Прайс-лист Провод СИП-3 1х70 м 8000 89.00 1.02 140,200.77 5.18 726,240.00

Цена=106,8/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 140,200.77 726,240.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №23/00876
Страница 14 из 24



Страница 15

35 Прайс-лист Провод СИП-3 1х50 м 550 65.00 1.02 7,039.58 5.18 36,465.00

Цена=78/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 7,039.58 36,465.00

36 Прайс-лист Таблички на опоры шт 39 191.67 1.02 1,471.94 5.18 7,624.63

Цена=230/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1,471.94 7,624.63

37 Прайс-лист Скрепа бандажная COT 36 шт 39 24.67 1.02 189.45 5.18 981.37

Цена=29,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 189.45 981.37

38 Прайс-лист Лента бандажная COT 37 м 39 121.67 1.02 934.37 5.18 4,840.03

Цена=3650/25/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 934.37 4,840.03

39 Прайс-лист Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/400-20з У2 шт 1 33,251.67 1.02 6,547.63 5.18 33,916.70

Цена=39902/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 6,547.63 33,916.70

40 Прайс-лист Изолятор фарфоровый проходной армированный ИП-
10/630-7.5

шт 3 1,888.50 1.02 1,115.60 5.18 5,778.81

Цена=2266,2/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1,115.60 5,778.81

41 Прайс-лист Наконечник ТА 70 шт 6 29.50 1.02 34.85 5.18 180.54

Цена=35,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 34.85 180.54

42 Прайс-лист Реклоузер вакуумный PBA/TEL Rec15 Al1 5 кВ-
12,5/630А

компл. 1 1,571,900.00 1.02 309,524.71 5.18 1,603,338.00

Цена=1886280/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 309,524.71 1,603,338.00

43 Прайс-лист SOT76 Крюк универсальный шт 4 450.00 1.02 354.44 5.18 1,836.00

Цена=540/1,2
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Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 354.44 1,836.00

44 Прайс-лист Зажим анкерный SO251.01 шт 5 870.50 1.02 857.06 5.18 4,439.55

Цена=1044,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 857.06 4,439.55

45 Прайс-лист SO69.95 Зажим поддерживающий шт 1 884.00 1.02 174.07 5.18 901.68

Цена=1060,8/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 174.07 901.68

46 Прайс-лист SLIP22.127 Зажим прокалывающий шт 1 553.00 1.02 108.89 5.18 564.06

Цена=663,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 108.89 564.06

47 Прайс-лист Зажим ПС 1-1 шт 1 74.50 1.02 14.67 5.18 75.99

Цена=89,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 14.67 75.99

48 ТССЦ-101-4691 Проволока стальная низкоуглеродистая разного
назначения оцинкованная диаметром 6,0 мм

т 0.003 9,489.41 28.47 5.18 147.47

Объем=3/1000

Всего по позиции 28.47 147.47

49 Прайс-лист Заземляющий проводник ЗП-6 шт 1 269.17 1.02 53.00 5.18 274.55

Цена=323/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 53.00 274.55

50 Прайс-лист Знак треугольник-молния шт 2 9.42 1.02 3.71 5.18 19.22

Цена=11,3/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 3.71 19.22

51 Номенклатура Замок металлический шт 2 413.00 159.46 5.18 826.00

Всего по позиции 159.46 826.00

52 Прайс-лист Лента восстановления изоляции NO72 шт 2 348.50 1.02 137.25 5.18 710.94

Цена=418,2/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 137.25 710.94
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53 Прайс-лист Стойка ж/б СВ 110-5 шт 54 13,491.67 1.02 143,459.69 5.18 743,121.18

Цена=16190/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 143,459.69 743,121.18

54 Прайс-лист Траверса ТМ-66 шт 2 1,223.33 1.02 481.77 5.18 2,495.59

Цена=1468/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 481.77 2,495.59

55 Прайс-лист Траверса ТМ-73 шт 10 3,453.33 1.02 6,799.99 5.18 35,223.97

Цена=4144/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 6,799.99 35,223.97

56 Прайс-лист Траверса ТМs-60 шт 10 1,095.50 1.02 2,157.16 5.18 11,174.10

Цена=1314,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 2,157.16 11,174.10

57 Прайс-лист Накладка ОГ-2 шт 9 451.00 1.02 799.26 5.18 4,140.18

Цена=541,2/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 799.26 4,140.18

58 Прайс-лист Крепление изолятора КИ1 шт 2 634.50 1.02 249.88 5.18 1,294.38

Цена=761,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 249.88 1,294.38

59 Прайс-лист Оголовье ОГs-56 шт 31 3,914.00 1.02 23,892.02 5.18 123,760.68

Цена=4696,8/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 23,892.02 123,760.68

60 Прайс-лист Кронштейн крепления подкоса У-52 (У-4) шт 15 1,533.50 1.02 4,529.45 5.18 23,462.55

Цена=1840,2/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 4,529.45 23,462.55

61 Прайс-лист Хомут Х-51 шт 22 391.50 1.02 1,696.00 5.18 8,785.26

Цена=469,8/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
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Всего по позиции 1,696.00 8,785.26

62 Прайс-лист Изолятор ШФ-20Г1 шт 116 627.00 1.02 14,321.75 5.18 74,186.64

Цена=752,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 14,321.75 74,186.64

63 Прайс-лист Колпачок КП22 шт 116 15.50 1.02 354.05 5.18 1,833.96

Цена=18,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 354.05 1,833.96

64 Прайс-лист Вязка спиральная CO70 шт 224 205.83 1.02 9,078.77 5.18 47,028.04

Цена=1482/6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 9,078.77 47,028.04

65 Прайс-лист Вязка спиральная CO35 шт 8 257.00 1.02 404.85 5.18 2,097.12

Цена=1850,4/6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 404.85 2,097.12

66 Прайс-лист Изолятор ПС70 Е шт 114 912.50 1.02 20,483.69 5.18 106,105.50

Цена=1095/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 20,483.69 106,105.50

67 Прайс-лист Ушко однолапчатое У1-7-16 шт 57 489.17 1.02 5,490.41 5.18 28,440.34

Цена=587/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 5,490.41 28,440.34

68 Прайс-лист Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 шт 57 218.33 1.02 2,450.52 5.18 12,693.71

Цена=262/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 2,450.52 12,693.71

69 Прайс-лист Зажим анкерный SO255 шт 57 4,900.83 1.02 55,006.61 5.18 284,934.26

Цена=5881/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 55,006.61 284,934.26

70 Прайс-лист Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 шт 39 5,587.50 1.02 42,909.41 5.18 222,270.75

Цена=6705/1,2
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Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 42,909.41 222,270.75

71 Прайс-лист Зажим прокалывающий SLW25.22 шт 42 1,314.50 1.02 10,871.27 5.18 56,313.18

Цена=1577,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 10,871.27 56,313.18

72 Прайс-лист Зажим SEW20.4 шт 12 544.17 1.02 1,285.84 5.18 6,660.64

Цена=16325/25/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1,285.84 6,660.64

73 Прайс-лист Комплект соединительный CIL67 шт 3 6,098.33 1.02 3,602.49 5.18 18,660.89

Цена=7318/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 3,602.49 18,660.89

74 ТССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества
марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0.34632 5,406.00 1,872.21 5.18 9,698.05

Объем=390*0.888/1000

Всего по позиции 1,872.21 9,698.05

75 ТССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества
марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм

т 0.468 5,406.00 2,530.01 5.18 13,105.45

Объем=78*3*2/1000

Всего по позиции 2,530.01 13,105.45

76 Прайс-лист Зажим ПС 2-1 шт 174 97.00 1.02 3,323.47 5.18 17,215.56

Цена=116,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 3,323.47 17,215.56

77 Прайс-лист Заземляющий проводник ЗП21 шт 82 310.00 1.02 5,005.48 5.18 25,928.40

Цена=372/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 5,005.48 25,928.40

78 Прайс-лист Скрепа бандажная COT 36 шт 273 24.67 1.02 1,326.18 5.18 6,869.61

Цена=29,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1,326.18 6,869.61

79 Прайс-лист Лента бандажная COT 37 м 273 121.67 1.02 6,540.58 5.18 33,880.23

Цена=3650/25/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
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Всего по позиции 6,540.58 33,880.23

80 Прайс-лист Разъединитель РЛНД 10/400 с приводом ПРНЗ-1-10 шт 3 23,961.00 1.02 14,154.57 5.18 73,320.66

Цена=28753,2/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 14,154.57 73,320.66

81 Прайс-лист Замок МБГ-31 с ключом КУ-1 шт 3 1,750.00 1.02 1,033.78 5.18 5,355.00

Цена=2100/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1,033.78 5,355.00

82 Прайс-лист Изолятор ШФ-20Г1 шт 12 627.00 1.02 1,481.56 5.18 7,674.48

Цена=752,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1,481.56 7,674.48

83 Прайс-лист Колпачок КП22 шт 12 15.50 1.02 36.63 5.18 189.72

Цена=18,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 36.63 189.72

84 Прайс-лист Вязка спиральная CO70 шт 16 205.83 1.02 648.48 5.18 3,359.15

Цена=1482/6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 648.48 3,359.15

85 Прайс-лист Вязка спиральная CO35 шт 8 257.00 1.02 404.85 5.18 2,097.12

Цена=1850,4/6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 404.85 2,097.12

86 Прайс-лист Зажим прокалывающий SLW25.22 шт 18 1,314.50 1.02 4,659.12 5.18 24,134.22

Цена=1577,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 4,659.12 24,134.22

87 Прайс-лист Зажим аппаратный прессуемый алюминиевый А2А-
70Т

шт 12 207.50 1.02 490.31 5.18 2,539.80

Цена=249/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 490.31 2,539.80

88 Прайс-лист Зажим аппаратный прессуемый алюминиевый А2А-
50Т

шт 6 186.50 1.02 220.34 5.18 1,141.38
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Цена=223,8/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 220.34 1,141.38

89 Прайс-лист Кронштейн РА1 шт 3 2,919.50 1.02 1,724.65 5.18 8,933.67

Цена=3503,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 1,724.65 8,933.67

90 Прайс-лист Кронштейн РА2 шт 3 500.00 1.02 295.37 5.18 1,530.00

Цена=600/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 295.37 1,530.00

91 Прайс-лист Кронштейн РА4 шт 3 372.00 1.02 219.75 5.18 1,138.32

Цена=446,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 219.75 1,138.32

92 Прайс-лист Кронштейн РА5 шт 9 323.00 1.02 572.42 5.18 2,965.14

Цена=387,6/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 572.42 2,965.14

93 Прайс-лист Вал привода РА3 шт 6 3,059.00 1.02 3,614.11 5.18 18,721.08

Цена=3670,8/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 3,614.11 18,721.08

94 Прайс-лист Болт М12х40 шт 33 7.33 1.02 47.63 5.18 246.73

Цена=8,8/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 47.63 246.73

95 Прайс-лист Гайка М12 шт 33 4.08 1.02 26.51 5.18 137.33

Цена=4,9/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 26.51 137.33

96 Прайс-лист Шайба М12 шт 66 2.32 1.02 30.15 5.18 156.18

Цена=139,2/50/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 30.15 156.18
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97 ТССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества
марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм

т 0.02664 5,406.00 144.02 5.18 746.02

Объем=30*0.888/1000

Всего по позиции 144.02 746.02

98 ТССЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества
марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм

т 0.054 5,406.00 291.92 5.18 1,512.15

Объем=9*3*2/1000

Всего по позиции 291.92 1,512.15

99 Прайс-лист Зажим ПС 2-1 шт 9 97.00 1.02 171.90 5.18 890.46

Цена=116,4/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 171.90 890.46

100 Прайс-лист Заземляющий проводник ЗП21 in 6 310.00 1.02 366.25 5.18 1,897.20

Цена=372/1,2

Приказ от 04.08.2020 №
421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Всего по позиции 366.25 1,897.20

101 ТССЦ-101-2548 Сталь полосовая: 40х4 мм т 0.0378 5,261.69 198.89 5.18 1,030.25

Объем=30*1,26/1000

Всего по позиции 198.89 1,030.25

102 ТССЦпг-01-01-01-045 Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: прочих материалов, деталей (с
использованием погрузчика)

1 т груза 65 19.22 1,249.30 5.18 6,471.37

Всего по позиции 1,249.30 6,471.37

103 ТССЦпг-01-01-02-045 Разгрузочные работы при автомобильных
перевозках: прочих материалов, деталей (с
использованием погрузчика)

1 т груза 65 15.53 1,009.45 5.18 5,228.95

Всего по позиции 1,009.45 5,228.95

104 ТССЦпг-03-01-04-085 Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и
перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни,
плиты и панели), лесоматериалов круглых и
пиломатериалов автомобилями бортовыми
грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 85 км
IV класс груза

1 т груза 65 79.22 5,149.30 5.18 26,673.37

Всего по позиции 5,149.30 26,673.37

Итого по разделу 6 Материалы 878,113.99 4,548,630.51

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно) 940,295.16 5,523,922.18

          в том числе:

               Оплата труда рабочих 17,156.78 624,163.68

               Эксплуатация машин 37,813.32 313,633.96

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 3,159.82 115,168.91

               Материалы 885,325.06 4,586,124.54
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     Строительные работы 957,541.80 6,202,170.72

          в том числе:

               оплата труда 12,555.91 456,784.02

               эксплуатация машин и механизмов 36,943.61 306,862.40

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 3,126.57 113,959.28

               материалы 884,497.82 4,581,698.75

               накладные расходы 15,296.84 556,689.71

               сметная прибыль 8,247.62 300,135.84

     Монтажные работы 6,003.99 167,887.72

          в том числе:

               оплата труда 1,716.87 62,459.73

               эксплуатация машин и механизмов 869.71 6,771.56

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 33.25 1,209.63

               материалы 827.24 4,425.79

               накладные расходы 1,697.61 61,759.28

               сметная прибыль 892.56 32,471.36

     Прочие затраты 6,056.40 220,331.85

          Пусконаладочные работы 6,056.40 220,331.85

               в том числе:

                    оплата труда 2,884.00 104,919.93

                    накладные расходы 2,134.15 77,640.75

                    сметная прибыль 1,038.25 37,771.17

     Итого 969,602.19 6,590,390.29

     Итого ФОТ (справочно) 20,316.60 739,332.59

     Итого накладные расходы (справочно) 19,128.60 696,089.74

     Итого сметная прибыль (справочно) 10,178.43 370,378.37

     Итого СМР для расчета лимитированных затрат 963,545.79 6,370,058.44

     Производство работ в зимнее время 2,09% 20,138.11 133,134.22

     Итого 983,683.90 6,503,192.66

     Итого с прочими затратами 989,740.30 6,723,524.51

     Непредвиденные затраты 3% 29,692.21 201,705.74

     Итого с непредвиденными 1,019,432.51 6,925,230.25

     Итого с коэф 0,89 907,294.90 6,163,454.90

     НДС 20% 181,458.98 1,232,690.98

  ВСЕГО по смете 1,088,753.88 7,396,145.88

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:
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[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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