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Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО" Цветков
А.А.

"_____" ________________ 2023 года "_____" ________________ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета"

Строительство газовой котельной «Оптика» по адресу: г. Белозерск, з.у. к.н. 35:03:0102077:20
(наименование стройки)

Строительство газовой котельной «Оптика» по адресу: г. Белозерск, з.у. к.н. 35:03:0102077:20
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 04-01-01
Наружные сети электроснабжения.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание проект № 036/20-ИОС 1.1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2023г. 

Сметная стоимость 1042.09 (115,54) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 56.14 (5,42) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 79.60 (2,2) тыс.руб.
монтажных работ 985.95 (110,12) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 220.46 чел.час.
оборудования 0.00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 43.97 чел.час.
прочих затрат 0.00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  
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№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индекс
ы

Сметная
стоимость в

текущем
уровне цен,

руб.
на

единицу
коэффицие

нты

всего с
учетом

коэффицие
нтов

на
единицу

коэффицие
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1.
Земляные работы

1 ТЕР01-01-003-8 Разработка грунта в отвал экскаваторами
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000м3 0,02745

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Строительные работы, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 85.20 1,15 2.69 36.14 97
2 ЭМ 3,050.50 1,15 96.30 10.56 1,017
3 в т.ч. ОТм 328.57 1,15 10.37 36.14 375

ЗТ чел.-ч 10,48 1,15 0,3308274
ЗТм чел.-ч 22,77 1,15 0,718792
Итого по расценке 3,135.70 98.99
ФОТ 13.06 472

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 92 92 12.02 434

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 46 46 6.01 217

Всего по позиции 117.02 1,765
2 ТЕР01-01-013-9 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
Кол-во=(82,35-27,45)/1000=0.0549

1000м3 0,0549

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Строительные работы, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 121.62 1,15 7.68 36.14 278
2 ЭМ 5,354.28 1,15 338.04 10.56 3,570
3 в т.ч. ОТм 624.82 1,15 39.45 36.14 1,426
4 М 3.07 0.17 7.11 1

ЗТ чел.-ч 14,96 1,15 0,9444996
ЗТм чел.-ч 43,3 1,15 2,7337455
Итого по расценке 5,478.97 345.89
ФОТ 47.13 1,704
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Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 92 92 43.36 1,568

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 46 46 21.68 784

Всего по позиции 410.93 6,201
3 ТЕР01-02-057-3 Разработка грунта вручную в траншеях

глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов 3 Кол-во=82,35*0,03/100=0.0247

100м3 0,0247

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Строительные работы, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 2,016.24 1,15 57.27 36.14 2,070
ЗТ чел.-ч 248 1,15 7,04444
Итого по расценке 2,016.24 57.27
ФОТ 57.27 2,070

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.2

НР Земляные работы, выполняемые ручным
способом

% 89 89 50.97 1,842

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.2

СП Земляные работы, выполняемые ручным
способом

% 40 40 22.91 828

Всего по позиции 131.15 4,740
4 ТЕР01-01-033-3 Засыпка траншей и котлованов с

перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3

1000м3 0,02745

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Строительные работы, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

2 ЭМ 732.45 1,15 23.12 10.56 244
3 в т.ч. ОТм 127.84 1,15 4.04 36.14 146

ЗТм чел.-ч 10,36 1,15 0,3270393
Итого по расценке 732.45 23.12
ФОТ 4.04 146

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 92 92 3.72 134

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 46 46 1.86 67

Всего по позиции 28.70 445
5 С03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние до 15
км Кол-во=(82,35-27,45)*2,04=112

т 112

2 ЭМ 14.08 1,576.96 10.56 16,653
Итого по расценке 14.08 1,576.96
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.1.1

НР Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 92 92

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.1.1

СП Земляные работы, выполняемые
механизированным способом

% 46 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 1,576.96 16,653
Демонтажные работы

6 ТЕРм08-03-524-6 Демонтаж рубильника, на ток до 400 А
Демонтаж ОЗ=47.72*0.8=38.18 ЗМ=0.29*0.5=0.15
ЭМ=0.7*(6.48-0.29)+0.29*0.5=4.48 МР=55.6*0=0

шт 2

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 38.18 1,15 87.81 36.14 3,173
2 ЭМ 4.48 1,15 10.30 10.56 109
3 в т.ч. ОТм 0.15 1,15 0.35 36.14 13

ЗТ чел.-ч 3,696 1,15 8,5008
ЗТм чел.-ч 0,01 1,15 0,023
Итого по расценке 42.66 98.11
ФОТ 88.16 3,186

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 85.52 3,090

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 44.96 1,625

Всего по позиции 228.59 7,997
Монтажные работы

7 ТЕРм08-03-524-6 Ящик с одним двухполюсным рубильником,
или с двухполюсным рубильником и двумя
предохранителями, или с двумя блоками
"предохранитель-выключатель", или с двумя
предохранителями, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток до
400 А

шт 2

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 47.72 1,15 109.76 36.14 3,967
2 ЭМ 6.48 1,15 14.90 10.56 157
3 в т.ч. ОТм 0.29 1,15 0.67 36.14 24
4 М 55.60 111.20 7.11 791

ЗТ чел.-ч 4,62 1,15 10,626
ЗТм чел.-ч 0,02 1,15 0,046
Итого по расценке 109.80 235.86
ФОТ 110.43 3,991

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 107.12 3,871

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 56.32 2,035

Всего по позиции 399.30 10,821
8 509-0605 Рубильник РПС-4-400А шт 2

4 М 1,067.38 2,134.76 7.11 15,178

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Итого по расценке 1,067.38 2,134.76
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 2,134.76 15,178
9 ТЕРм08-02-142-1 Устройство постели при одном кабеле в

траншее Кол-во=(111+6+93)/100=2.1
100м 2,1

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 53.11 1,15 128.26 36.14 4,635
2 ЭМ 372.80 1,15 900.31 10.56 9,507
4 М 1.06 2.23 7.11 16

ЗТ чел.-ч 5,3 1,15 12,7995
Итого по расценке 426.97 1,030.80
ФОТ 128.26 4,635

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 124.41 4,496

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 65.41 2,364

Всего по позиции 1,220.62 21,018
10 408-0122 Песок природный для строительных работ

средний Класс груза I
м3 27,45

4 М 72.01 1,976.67 7.11 14,054
Итого по расценке 72.01 1,976.67
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 1,976.67 14,054
11 ТЕРм08-02-142-2 На каждый последующий кабель добавлять к

расценке 08-02-142-01 Кол-во=(111+6)/100=1.17
100м 1,17

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 19.94 1,15 26.83 36.14 970
2 ЭМ 7.65 1,15 10.29 10.56 109
4 М 0.40 0.47 7.11 3

ЗТ чел.-ч 1,99 1,15 2,677545
Итого по расценке 27.99 37.59
ФОТ 26.83 970

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 26.03 941

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 13.68 495

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Всего по позиции 77.30 2,518
12 ТЕРм08-02-141-4 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без

покрытий, масса 1 м до 6 кг Кол-
во=(92+111*2)/100=3.14

100м 3,14

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 174.75 1,15 631.02 36.14 22,805
2 ЭМ 352.02 1,15 1,271.14 10.56 13,423
3 в т.ч. ОТм 19.05 1,15 68.79 36.14 2,486
4 М 68.16 214.02 7.11 1,522

ЗТ чел.-ч 17,44 1,15 62,97584
ЗТм чел.-ч 1,32 1,15 4,76652
Итого по расценке 594.93 2,116.18
ФОТ 699.81 25,291

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 678.82 24,532

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 356.90 12,898

Всего по позиции 3,151.90 75,180
13 ТЕРм08-02-143-3 Покрытие кабеля, проложенного в траншее

плитами одного кабеля
100м 1,11

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 57.51 1,15 73.41 36.14 2,653
2 ЭМ 462.32 1,15 590.15 10.56 6,232
3 в т.ч. ОТм 27.71 1,15 35.37 36.14 1,278
4 М 1.15 1.28 7.11 9

ЗТ чел.-ч 5,74 1,15 7,32711
ЗТм чел.-ч 1,92 1,15 2,45088
Итого по расценке 520.98 664.84
ФОТ 108.78 3,931

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 105.52 3,813

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 55.48 2,005

Всего по позиции 825.84 14,712
14 ТЕРм08-02-143-4 Покрытие кабеля, проложенного в траншее

плитами каждого последующего
100м 1,11

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 27.86 1,15 35.56 36.14 1,285
2 ЭМ 221.53 1,15 282.78 10.56 2,986
3 в т.ч. ОТм 13.28 1,15 16.95 36.14 613
4 М 0.56 0.62 7.11 4

ЗТ чел.-ч 2,78 1,15 3,54867
ЗТм чел.-ч 0,92 1,15 1,17438

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Итого по расценке 249.95 318.96
ФОТ 52.51 1,898

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 50.93 1,841

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 26.78 968

Всего по позиции 396.67 7,084
15 403-0161 Плиты закрытия кабеля ПЗК 480х240 Кол-

во=0,24*0,48*762=87.8
м2 87,8

4 М 90.35 7,932.73 7.11 56,402
Итого по расценке 90.35 7,932.73
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 7,932.73 56,402
16 ТЕРм08-02-148-4 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,

блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг Кол-
во=6*2/100=0.12

100м 0,12

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 230.86 1,15 31.86 36.14 1,151
2 ЭМ 92.41 1,15 12.75 10.56 135
3 в т.ч. ОТм 2.89 1,15 0.40 36.14 14
4 М 62.98 7.56 7.11 54

ЗТ чел.-ч 23,04 1,15 3,17952
ЗТм чел.-ч 0,2 1,15 0,0276
Итого по расценке 386.25 52.17
ФОТ 32.26 1,165

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 31.29 1,130

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 16.45 594

Всего по позиции 99.91 3,064
17 ТЕРм08-02-412-13 Затягивание провода в проложенные трубы и

металлические рукава каждого последующего
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до 150 мм2

100м 0,12

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 114.46 1,15 15.80 36.14 571
2 ЭМ 57.79 1,15 7.98 10.56 84
3 в т.ч. ОТм 3.46 1,15 0.48 36.14 17
4 М 27.83 3.34 7.11 24

ЗТ чел.-ч 11,68 1,15 1,61184

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ЗТм чел.-ч 0,24 1,15 0,03312
Итого по расценке 200.08 27.12
ФОТ 16.28 588

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 15.79 570

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 8.30 300

Всего по позиции 51.21 1,549
18 501-8770 Кабель силовой с алюминиевыми жилами

АВБбШв-4х150 мм2 прим. Класс груза III
км 0,26

4 М 155,252.98 40,365.77 7.11 287,001
Итого по расценке 155,252.98 40,365.77
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 40,365.77 287,001
19 501-0265 прим. Кабели силовые на напряжение 10000 В с

алюминиевыми жилами в свинцовой
оболочке марки АСБ, с числом жил - 3 и
сечением 240 мм2 Класс груза III

км 0,092

4 М 378,114.00 34,786.49 7.11 247,332
Итого по расценке 378,114.00 34,786.49
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 34,786.49 247,332
20 ТЕРм08-02-147-4 Кабель до 35 кВ по установленным

конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля
до 6 кг Кол-во=(3*2+8*2)/100=0.22

100м 0,22

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 202.80 1,15 51.31 36.14 1,854
2 ЭМ 88.37 1,15 22.36 10.56 236
3 в т.ч. ОТм 2.89 1,15 0.73 36.14 26
4 М 44.45 9.78 7.11 70

ЗТ чел.-ч 20,24 1,15 5,12072
ЗТм чел.-ч 0,2 1,15 0,0506
Итого по расценке 335.62 83.45
ФОТ 52.04 1,880

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 50.48 1,824

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 26.54 959

Всего по позиции 160.47 4,943
21 ТЕР22-01-021-5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых

труб диаметром 150 мм
км 0,012

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Строительные работы, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 2,739.13 1,15 37.80 36.14 1,366
2 ЭМ 5,372.13 1,15 74.14 10.56 783
3 в т.ч. ОТм 613.47 1,15 8.47 36.14 306
4 М 139,456.89 1,673.48 7.11 11,898

ЗТ чел.-ч 286,52 1,15 3,953976
ЗТм чел.-ч 42,84 1,15 0,591192
Итого по расценке 147,568.15 1,785.42
ФОТ 46.27 1,672

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.18

НР Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода

% 117 117 54.14 1,956

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.18

СП Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода

% 74 74 34.24 1,237

Всего по позиции 1,873.80 17,240
22 507-2857 Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160

мм (ГОСТ 18599-2001) Кол-во=12/10=1.2
10м 1,2

4 М 1,066.58 1,279.90 7.11 9,100
Итого по расценке 1,066.58 1,279.90
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.18

НР Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода

% 117 117

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.18

СП Наружные сети водопровода, канализации,
теплоснабжения, газопровода

% 74 74

Всего по позиции 1,279.90 9,100
23 ТЕРм08-02-374-1 Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 2

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 28.12 1,15 64.68 36.14 2,338
2 ЭМ 347.95 1,15 800.29 10.56 8,451
3 в т.ч. ОТм 32.32 1,15 74.34 36.14 2,687
4 М 8.47 16.94 7.11 120

ЗТ чел.-ч 2,57 1,15 5,911
ЗТм чел.-ч 2,24 1,15 5,152
Итого по расценке 384.54 881.91
ФОТ 139.02 5,025

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 134.85 4,874

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 70.90 2,563

Всего по позиции 1,087.66 18,346
24 103-0032 Трубы стальные сварные

водогазопроводные, диаметр условного
прохода 80 мм Класс груза I

м 2

4 М 71.73 143.46 7.11 1,020
Итого по расценке 71.73 143.46
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 143.46 1,020
25 ТЕРм08-02-164-10 Муфта мачтовая концевая металлическая для

3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,
сечение одной жилы до 185 мм2

шт 4

Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 126.65 1,15 582.59 36.14 21,055
2 ЭМ 875.11 1,15 4,025.51 10.56 42,509
3 в т.ч. ОТм 81.10 1,15 373.06 36.14 13,482
4 М 38.58 154.32 7.11 1,097

ЗТ чел.-ч 12,64 1,15 58,144
ЗТм чел.-ч 5,62 1,15 25,852
Итого по расценке 1,040.34 4,762.42
ФОТ 955.65 34,537

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 926.98 33,501

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 487.38 17,614

Всего по позиции 6,176.78 115,776
26 502-0777 прим. Муфта кабельная внутренней установки с

наконечниками 4ПКТп(б)-1-150/240
компл 4

4 М 949.66 3,798.64 7.11 27,008
Итого по расценке 949.66 3,798.64
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 3,798.64 27,008
27 ТЕРм08-02-167-10 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-

жильного кабеля напряжением до 10 кВ,
сечение жил до 240 мм2

шт 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Особые условия Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г. (СТР),Монтаж оборудования, Работы в стесн. усл. населенных пунктов Приказ № 421/пр от 4 августа 2020 г.
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1 ОТ 112.22 1,15 258.11 36.14 9,328
2 ЭМ 2.41 1,15 5.54 10.56 59
3 в т.ч. ОТм 0.14 1,15 0.32 36.14 12
4 М 111.32 222.64 7.11 1,583

ЗТ чел.-ч 11,2 1,15 25,76
ЗТм чел.-ч 0,01 1,15 0,023
Итого по расценке 225.95 486.29
ФОТ 258.43 9,340

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97 250.68 9,060

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51 131.80 4,763

Всего по позиции 868.77 24,793
28 502-0770 Муфта термоусаживаемая соединительная

для кабеля с полиэтиленовой или бумажной
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-
10-3х(150-240) мм2

шт 2

4 М 1,603.53 3,207.06 7.11 22,802
Итого по расценке 1,603.53 3,207.06
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 3,207.06 22,802
29 108-0060 прим. Реперы кабельные Класс груза II шт 7

4 М 147.62 1,033.34 7.11 7,347
Итого по расценке 147.62 1,033.34
ФОТ

Приказ № 812/пр от
21.12.2020 Прил. п.49.3

НР Электротехнические установки на других
объектах

% 97 97

Приказ № 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.49.3

СП Электротехнические установки на других
объектах

% 51 51

Всего по позиции 1,033.34 7,347
Итоги по смете:
     Итого прямые затраты (справочно) 111,342.17 890,296
          в том числе:
               Оплата труда рабочих 2,202.44 79,596
               Эксплуатация машин 10,062.86 106,264
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм) 633.79 22,905
               Материалы 99,076.87 704,436
     Строительные работы 5,418.46 56,144
          в том числе:
               оплата труда 105.44 3,811

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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               эксплуатация машин и механизмов 2,108.56 22,267
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 62.33 2,253
               материалы 2,953.55 20,999
               накладные расходы 164.21 5,934
               сметная прибыль 86.70 3,133
     Монтажные работы 110,123.94 985,945
          в том числе:
               оплата труда 2,097.00 75,785
               эксплуатация машин и механизмов 7,954.30 83,997
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 571.46 20,652
               материалы 96,123.32 683,437
               накладные расходы 2,588.42 93,543
               сметная прибыль 1,360.90 49,183
     Итого ФОТ (справочно) 2,836.23 102,501
     Итого накладные расходы (справочно) 2,752.63 99,477
     Итого сметная прибыль (справочно) 1,447.60 52,316
  ВСЕГО по смете 115,542.40 1,042,089.00

Составил:                                                     
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:                                                   
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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