

Стройка	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 "Магазин" от ТП-109, г. Вытегра, ул. Никонова
	(наименование, адрес)
Объект	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 "Магазин" от ТП-109, г. Вытегра, ул. Никонова
	(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Смета № , Реконструкция ВЛ-0,4кВ Вытегра, Никонова

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 389,02 тыс.руб.

Средства на оплату труда 38,44 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 82,56 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												
1	1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	2	1	2					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			MAT=0 к расх.									
			Итого прямые затраты									8 987,25
			ФОТ									4 262,73
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					4 390,61
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					2 557,64
			Всего по позиции							7 967,75		15 935,50
2	2	ГЭСН33-04-019-01	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01	шт	-2	1	-2					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			MAT=0 к расх.									
			Итого прямые затраты									-2 027,87
			ФОТ									-525,12
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					-540,87
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					-315,07
			Всего по позиции							1 441,91		-2 883,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ГЭСН33-04-019-01	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01	шт	2	1	2					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.33.4 п.3.6	При изменении технических решений: При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х метров к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Прил.33.4 п.3.7	При изменении технических решений: При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			MAT=0 к расх.									
			Итого прямые затраты									3 041,79
			ФОТ									787,67
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					811,30
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					472,60
			Всего по позиции							2 162,85		4 325,69
4	4	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт	2	1	2					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			MAT=0 к расх.									
			Итого прямые затраты									31 261,89
			ФОТ									13 370,18
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					13 771,29
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					8 022,11
			Всего по позиции							26 527,65		53 055,29
5	5	ГЭСН33-04-019-20	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-03	шт	-2	1	-2					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			MAT=0 к расх.									
			Итого прямые затраты									-10 726,35
			ФОТ									-3 016,61
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					-3 107,11
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					-1 809,97
			Всего по позиции							7 821,72		-15 643,43
6	6	ГЭСН33-04-019-20	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-03	шт	2	1	2					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Прил.33.4 п.3.6	При изменении технических решений: При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х метров к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Прил.33.4 п.3.7	При изменении технических решений: При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
			MAT=0 к расх.									
			Итого прямые затраты									16 089,52
			ФОТ									4 524,91
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					4 660,66
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					2 714,95
			Всего по позиции							11 732,57		23 465,13
7	7	ГЭСН33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	шт	8	1	8					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			MAT=0 к расх.									
			Итого прямые затраты									9 756,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ФОТ									4 212,32	
			Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					4 338,69	
			Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					2 527,39	
			Всего по позиции								2 077,84	16 622,75	
8	8	ГЭСН33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	шт	2	1	2						
			421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.										
			Итого прямые затраты									628,09	
			ФОТ									396,50	
			Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					408,40	
			Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					237,90	
			Всего по позиции								637,20	1 274,39	
9	9	ГЭСН33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	шт	2	1	2						
			421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.										
			Итого прямые затраты									731,48	
			ФОТ									466,80	
			Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					480,80	
			Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					280,08	
			Всего по позиции								746,18	1 492,36	
10	10	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,18	1	0,18						
			421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.										
			Итого прямые затраты									14 778,97	
			ФОТ									11 968,07	
			Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					12 327,11	
			Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					7 180,84	
			Всего по позиции								190 482,89	34 286,92	
11	11	ГЭСН33-04-017-03	При изменении количества опор на 1 км ВЛИ добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01	шт	1	1	1						
			421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.										
			Итого прямые затраты									1 504,91	
			ФОТ									1 245,25	
			Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					1 282,61	
			Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					747,15	
			Всего по позиции								3 534,67	3 534,67	
12	12	ГЭСНм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	0,04	1	0,04						
			421/нр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			ОП п.1.8.3	При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05									
			МАТ=0 к расх.										
			Итого прямые затраты									348,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					348,97
												338,50
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					177,97
Всего по позиции										21 780,50		871,22
13	13	ГЭСН33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	ответвление	1	1	1					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.									
Итого прямые затраты												1 729,35
ФОТ												
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					1 547,37
												1 593,79
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					928,42
Всего по позиции										4 251,56		4 251,56
14	14	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.									
Итого прямые затраты												460,47
ФОТ												
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					413,34
												400,94
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					210,80
Всего по позиции										10 791,00		1 079,10
15	15	ГЭСНм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	0,08	1	0,08					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.									
Итого прямые затраты												813,64
ФОТ												
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					779,88
												756,48
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					397,74
Всего по позиции										24 765,50		1 981,24
16	16	ГЭСН01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	0,4	1	0,4					
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			МАТ=0 к расх.									
Итого прямые затраты												1 809,07
ФОТ												
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					1 809,07
												1 610,07
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					741,72
Всего по позиции										10 402,15		4 160,86
17	17	ГЭСНм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 (переключение)	100 шт	0,16	1	0,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 МАТ=0 к расх.												
Итого прямые затраты												1 395,89
ФОТ												1 395,89
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					1 354,01
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					711,90
Всего по позиции										21 780,75		3 484,92
18	18	ГЭСН33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных	шт	1	1	1					
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 МАТ=0 к расх.												
Итого прямые затраты												2 203,60
ФОТ												736,55
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи				%	103		103					758,65
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи				%	60		60					441,93
Всего по позиции										3 404,18		3 404,18
19	19	ГЭСН33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных с подкосом	шт	1	1	1					
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 МАТ=0 к расх.												
Итого прямые затраты												5 770,14
ФОТ												2 071,56
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи				%	103		103					2 133,71
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи				%	60		60					1 242,94
Всего по позиции										9 146,79		9 146,79
20	20	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	3	1	3					
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 МАТ=0 к расх.												
Итого прямые затраты												3 314,37
ФОТ												2 561,33
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи				%	103		103					2 638,17
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи				%	60		60					1 536,80
Всего по позиции										2 496,45		7 489,34
21	21	ГЭСН33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	ответвление	1	1	1					
421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 МАТ=0 к расх.												
Итого прямые затраты												557,72
ФОТ												520,67
Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи				%	103		103					536,29
Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи				%	60		60					312,40
Всего по позиции										1 406,41		1 406,41
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы :												
Всего прямые затраты (справочно)												92 478,74
в том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих									35 822,63
			Эксплуатация машин									42 552,24
			Оплата труда машинистов (Отм)									14 054,70
			Материалы									49,17
			Строительные работы									165 324,60
			в том числе:									
			оплата труда									32 912,22
			эксплуатация машин и механизмов									42 471,35
			оплата труда машинистов (Отм)									14 027,03
			накладные расходы									48 094,17
			сметная прибыль									27 819,83
			Монтажные работы									7 416,48
			в том числе:									
			оплата труда									2 910,41
			эксплуатация машин и механизмов									80,89
			оплата труда машинистов (Отм)									27,67
			материалы									49,17
			накладные расходы									2 849,93
			сметная прибыль									1 498,41
			Всего ФОТ (справочно)									49 877,33
			Всего накладные расходы (справочно)									50 944,10
			Всего сметная прибыль (справочно)									29 318,24
			Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы									172 741,08
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				78,52407					
			Затраты труда машинистов				26,32603					
Раздел 2. Пусконаладочные работы												
22	22	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1					
			421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2								
			Итого прямые затраты									779,15
			ФОТ									779,15
			Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74					
			Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36					
			Всего по позиции									1 636,21
												1 636,21
23	23	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100	0,02	1	0,02					
			421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2								
			Итого прямые затраты									201,95
			ФОТ									201,95
			Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74	74					
			Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	36					
			Всего по позиции									21 204,50
												424,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	4	1	4					
		421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
			Итого прямые затраты									997,32
			ФОТ									997,32
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					738,02
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					359,04
			Всего по позиции							523,60		2 094,38
25	25	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	1	1	1					
		421/пр_2020_прил.10_т.7_п.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
			Итого прямые затраты									638,90
			ФОТ									638,90
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					472,79
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					230,00
			Всего по позиции							1 341,69		1 341,69
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :												
			Всего прямые затраты (справочно)									2 617,32
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									2 617,32
			Прочие затраты									5 496,37
			Пусконаладочные работы									5 496,37
			в том числе:									
			оплата труда									2 617,32
			накладные расходы									1 936,82
			сметная прибыль									942,23
			Всего ФОТ (справочно)									2 617,32
			Всего накладные расходы (справочно)									1 936,82
			Всего сметная прибыль (справочно)									942,23
			Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы									5 496,37
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				4,03104					
			ПНР "вхолостую"									4 397,10
			в том числе:									
		421/пр_2020_прил.8_п.1_г_р.6	Электротехнические устройства	%			80					4 397,10
			ПНР "под нагрузкой"									1 099,27
			в том числе:									
		421/пр_2020_прил.8_п.1_г_р.7	Электротехнические устройства	%			20					1 099,27
Раздел 3. Материалы												
26	26	Данные ЦСиРИ	Бандаж дистанционный ВИС-15.50	шт	1	1	1			61,23		61,23
			Всего по позиции									61,23
27	27	Данные ЦСиРИ	Бензин - 92	л	5	1	5			53,98		269,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									269,90
28	28	Данные ЦСиРИ	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2	1	2			373,57		747,14
			Всего по позиции									747,14
29	29	Данные ЦСиРИ	Зажим анкерный SO 250.01	шт	10	1	10			813,53		8 135,30
			Всего по позиции									8 135,30
30	30	Данные ЦСиРИ	Зажим плашечный ПС-2-1	шт	2	1	2			120,44		240,88
			Всего по позиции									240,88
31	31	Данные ЦСиРИ	Зажим поддерживающий SO 69.95	шт	2	1	2			526,97		1 053,94
			Всего по позиции									1 053,94
32	32	Данные ЦСиРИ	Зажим прокалывающий изолированный SLIP 22.1	шт	20	1	20			577,97		11 559,40
			Всего по позиции									11 559,40
33	33	Данные ЦСиРИ	Зажим прокалывающий изолированный SLIP 22.127	шт	2	1	2			532,53		1 065,06
			Всего по позиции									1 065,06
34	34	Данные ЦСиРИ	Заземлитель (собственное производство)	шт	1	1	1			451,05		451,05
			Всего по позиции									451,05
35	35	Данные ЦСиРИ	Колпачок концевой РК 555 сечение проводов 25-150мм2	шт	8	1	8			25,81		206,48
			Всего по позиции									206,48
36	36	Данные ЦСиРИ	Кронштейн SO 253	шт	10	1	10			398,56		3 985,60
			Всего по позиции									3 985,60
37	37	Данные ЦСиРИ	Кронштейн У-3 (собственное производство)	шт	4	1	4			1 327,79		5 311,16
			Всего по позиции									5 311,16
38	38	Данные ЦСиРИ	Круг ф 10 ст.3 дл 11,7-12,0 м ГОСТ 2590-88	т	0,007	1	0,007			66 238,11		463,67
			Всего по позиции									463,67
39	39	Данные ЦСиРИ	Крюк SOT 29.10	шт	2	1	2			391,39		782,78
			Всего по позиции									782,78
40	40	Данные ЦСиРИ	Лента бандажная ширина 20мм толщина 0,7мм, нержавеющая сталь, повышенной гибкости, обработанная кромка (метр)	м	60	1	60			84,06		5 043,60
			Всего по позиции									5 043,60
41	41	Данные ЦСиРИ	Опора ж/б вибрированная СВ-110-3,5	шт	1	1	1			11 272,17		11 272,17
			Всего по позиции									11 272,17
42	42	Данные ЦСиРИ	Опора ж/б вибрированная СВ-95-2	шт	7	1	7			7 645,71		53 519,97
			Всего по позиции									53 519,97
43	43	Данные ЦСиРИ	Приспособление для временного заземления ST 208.1	шт	4	1	4			365,25		1 461,00
			Всего по позиции									1 461,00
44	44	Данные ЦСиРИ	Провод СИП-2 3*35+1*50	м	180	1	180			174,50		31 410,00
			Всего по позиции									31 410,00
45	45	Данные ЦСиРИ	Провод СИП-4 4*16	м	20	1	20			80,45		1 609,00
			Всего по позиции									1 609,00
46	46	Данные ЦСиРИ	Скрепа (бугель) для бандажной ленты с зубьями	шт	40	1	40			16,87		674,80
			Всего по позиции									674,80
47	47	Данные ЦСиРИ	Табличка "Охранная зона ВЛ", 210x280мм., металл	шт	4	1	4			284,60		1 138,40
			Всего по позиции									1 138,40
48	48	Данные ЦСиРИ	Хомут кабельный 4,8*300 (уп.100шт)	упак	1	1	1			172,64		172,64
			Всего по позиции									172,64
Итого по разделу 3 Материалы :												
			Всего прямые затраты (справочно)									140 635,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			в том числе:										
			Материалы										140 635,17
			Строительные работы										140 635,17
			в том числе:										
			материалы										140 635,17
			Всего по разделу 3 Материалы										140 635,17
			Итоги по акту:										
			Всего прямые затраты (справочно)										235 731,23
			в том числе:										
			Оплата труда рабочих								82,55511	38 439,95	
			Эксплуатация машин								26,32603	42 552,24	
			Оплата труда машинистов (Отм)									14 054,70	
			Материалы									140 684,34	
			Строительные работы									305 959,77	
			в том числе:										
			оплата труда									32 912,22	
			эксплуатация машин и механизмов									42 471,35	
			оплата труда машинистов (Отм)									14 027,03	
			материалы									140 635,17	
			накладные расходы									48 094,17	
			сметная прибыль									27 819,83	
			Монтажные работы									7 416,48	
			в том числе:										
			оплата труда									2 910,41	
			эксплуатация машин и механизмов									80,89	
			оплата труда машинистов (Отм)									27,67	
			материалы									49,17	
			накладные расходы									2 849,93	
			сметная прибыль									1 498,41	
			Прочие затраты									5 496,37	
			Пусконаладочные работы									5 496,37	
			в том числе:										
			оплата труда									2 617,32	
			накладные расходы									1 936,82	
			сметная прибыль									942,23	
			Всего									318 872,62	
			Всего ФОТ (справочно)									52 494,65	
			Всего накладные расходы (справочно)									52 880,92	
			Всего сметная прибыль (справочно)									30 260,47	
			НДС 22%									70 151,98	
			ВСЕГО по акту									389 024,60	
			справочно:										
			Затраты труда рабочих								82,55511		
			Затраты труда машинистов								26,32603		
			ПНР "вхолостую"									4 397,10	
			в том числе:										
421/нр_2020_прил.8_п.1_г р.6			Электротехнические устройства	%								80	4 397,10
			ПНР "под нагрузкой"									1 099,27	

421/пр_2020_прил.8_п.1_г
р.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421/пр_2020_прил.8_п.1_г р.7			в том числе: Электротехнические устройства	%	20						1 099,27	

Сдал

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]