
ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 389,02 тыс.руб.

Средства на оплату труда 38,44 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 82,56 чел.час.

по 

порядку

позиции 

по смете
на единицу коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 ГЭСН33-04-003-01 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

8 987,25

4 262,73

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 390,61

Пр/774-027.0 % 60 60 2 557,64

7 967,75 15 935,50

2 2 ГЭСН33-04-019-01 шт -2 1 -2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

-2 027,87

-525,12

Пр/812-027.0-1 % 103 103 -540,87

Пр/774-027.0 % 60 60 -315,07

1 441,91 -2 883,81

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 "Магазин" от ТП-109, г. Вытегра, ул. Никонова

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 "Магазин" от ТП-109, г. Вытегра, ул. Никонова

Смета № , Реконструкция ВЛ-0,4кВ Вытегра, Никонова

Основание: 

Номер

Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

4

Раздел 1. Строительно-монтажные работы

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-

04-001-01, 33-04-003-01

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

3 3 ГЭСН33-04-019-01 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

Прил.33.4 п.3.6

Прил.33.4 п.3.7

3 041,79

787,67

Пр/812-027.0-1 % 103 103 811,30

Пр/774-027.0 % 60 60 472,60

2 162,85 4 325,69

4 4 ГЭСН33-04-003-03 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

31 261,89

13 370,18

Пр/812-027.0-1 % 103 103 13 771,29

Пр/774-027.0 % 60 60 8 022,11

26 527,65 53 055,29

5 5 ГЭСН33-04-019-20 шт -2 1 -2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

-10 726,35

-3 016,61

Пр/812-027.0-1 % 103 103 -3 107,11

Пр/774-027.0 % 60 60 -1 809,97

7 821,72 -15 643,43

6 6 ГЭСН33-04-019-20 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

Прил.33.4 п.3.6

Прил.33.4 п.3.7

16 089,52

4 524,91

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 660,66

Пр/774-027.0 % 60 60 2 714,95

11 732,57 23 465,13

7 7 ГЭСН33-04-016-02 шт 8 1 8

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

9 756,67

Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-

04-001-01, 33-04-003-01

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При изменении технических решений: При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х метров к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

При изменении технических решений: При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-

04-003-03

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При изменении технических решений: При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х метров к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

При изменении технических решений: При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-

04-003-03

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: одностоечных железобетонных опор
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

4 212,32

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 338,69

Пр/774-027.0 % 60 60 2 527,39

2 077,84 16 622,75

8 8 ГЭСН33-04-016-05 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

628,09

396,50

Пр/812-027.0-1 % 103 103 408,40

Пр/774-027.0 % 60 60 237,90

637,20 1 274,39

9 9 ГЭСН33-04-016-06 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

731,48

466,80

Пр/812-027.0-1 % 103 103 480,80

Пр/774-027.0 % 60 60 280,08

746,18 1 492,36

10 10 ГЭСН33-04-017-01 1000 м 0,18 1 0,18

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

14 778,97

11 968,07

Пр/812-027.0-1 % 103 103 12 327,11

Пр/774-027.0 % 60 60 7 180,84

190 482,89 34 286,92

11 11 ГЭСН33-04-017-03 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

1 504,91

1 245,25

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 282,61

Пр/774-027.0 % 60 60 747,15

3 534,67 3 534,67

12 12 ГЭСНм08-02-144-05 100 шт 0,04 1 0,04

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

ОП п.1.8.3

348,97

ФОТ

НР Линии электропередачи

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: материалов оснастки одностоечных опор

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 

на опорах, при 32 опорах на км линии: с 

использованием автогидроподъемника

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: материалов оснастки сложных опор

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

При изменении количества опор на 1 км ВЛИ 

добавлять или исключать: к норме 33-04-017-01

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 

сечением: до 70 мм2
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

348,97

Пр/812-049.3-1 % 97 97 338,50

Пр/774-049.3 % 51 51 177,97

21 780,50 871,22

13 13 ГЭСН33-04-013-03 ответвление 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

1 729,35

1 547,37

Пр/812-027.0-1 % 103 103 1 593,79

Пр/774-027.0 % 60 60 928,42

4 251,56 4 251,56

14 14 ГЭСНм08-02-471-04 10 шт 0,1 1 0,1

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

460,47

413,34

Пр/812-049.3-1 % 97 97 400,94

Пр/774-049.3 % 51 51 210,80

10 791,00 1 079,10

15 15 ГЭСНм08-02-472-08 100 м 0,08 1 0,08

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

813,64

779,88

Пр/812-049.3-1 % 97 97 756,48

Пр/774-049.3 % 51 51 397,74

24 765,50 1 981,24

16 16 ГЭСН01-02-119-03 100 м2 0,4 1 0,4

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

1 809,07

1 809,07

Пр/812-001.4-1 % 89 89 1 610,07

Пр/774-001.4 % 41 41 741,72

10 402,15 4 160,86

17 17 ГЭСНм08-02-144-05 100 шт 0,16 1 0,16

ФОТ

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 

вручную: при густой поросли

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 

сечением: до 70 мм2 (переключение)

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам 

работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

ОП п.1.8.3

1 395,89

1 395,89

Пр/812-049.3-1 % 97 97 1 354,01

Пр/774-049.3 % 51 51 711,90

21 780,75 3 484,92

18 18 ГЭСН33-04-042-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

2 203,60

736,55

Пр/812-027.0-1 % 103 103 758,65

Пр/774-027.0 % 60 60 441,93

3 404,18 3 404,18

19 19 ГЭСН33-04-042-02 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

5 770,14

2 071,56

Пр/812-027.0-1 % 103 103 2 133,71

Пр/774-027.0 % 60 60 1 242,94

9 146,79 9 146,79

20 20 ГЭСН33-04-040-01 шт 3 1 3

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

3 314,37

2 561,33

Пр/812-027.0-1 % 103 103 2 638,17

Пр/774-027.0 % 60 60 1 536,80

2 496,45 7 489,34

21 21 ГЭСН33-04-041-03 ответвление 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.1_

п.5_гр.3

557,72

520,67

Пр/812-027.0-1 % 103 103 536,29

Пр/774-027.0 % 60 60 312,40

1 406,41 1 406,41

92 478,74

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при 

количестве проводов в ответвлении: 4

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

35 822,63

42 552,24

14 054,70

49,17

165 324,60

32 912,22

42 471,35

14 027,03

48 094,17

27 819,83

7 416,48

2 910,41

80,89

27,67

49,17

2 849,93

1 498,41

49 877,33

50 944,10

29 318,24

172 741,08

78,52407

26,32603

22 22 ГЭСНп01-11-010-01 измерение 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.7_

п.3

779,15

779,15

Пр/812-083.0-1 % 74 74 576,57

Пр/774-083.0 % 36 36 280,49

1 636,21 1 636,21

23 23 ГЭСНп01-11-011-01 100 

измерений

0,02 1 0,02

421/пр_2020_прил.10_т.7_

п.3

201,95

201,95

Пр/812-083.0-1 % 74 74 149,44

Пр/774-083.0 % 36 36 72,70

21 204,50 424,09

               Оплата труда рабочих

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 

обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 

обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
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ГРАНД-Смета, версия 2026.2

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

24 24 ГЭСНп01-11-028-01 шт 4 1 4

421/пр_2020_прил.10_т.7_

п.3

997,32

997,32

Пр/812-083.0-1 % 74 74 738,02

Пр/774-083.0 % 36 36 359,04

523,60 2 094,38

25 25 ГЭСНп01-11-024-01 шт 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.7_

п.3

638,90

638,90

Пр/812-083.0-1 % 74 74 472,79

Пр/774-083.0 % 36 36 230,00

1 341,69 1 341,69

2 617,32

2 617,32

5 496,37

5 496,37

2 617,32

1 936,82

942,23

2 617,32

1 936,82

942,23

5 496,37

4,03104

4 397,10

421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.6

% 80 4 397,10

1 099,27

421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.7

% 20 1 099,27

26 26 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 61,23 61,23

61,23

27 27 Данные ЦСиРИ л 5 1 5 53,98 269,90

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора с 

сетью напряжением: до 1 кВ

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 

обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Итого прямые затраты

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 

мегаомметром кабельных и других линий напряжением 

до 1 кВ, предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 

обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

     справочно:

          Затраты труда рабочих

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

                    Электротехнические устройства

Раздел 3. Материалы

Бандаж дистанционный BIC-15.50

Всего по позиции

Бензин - 92

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

          ПНР "под нагрузкой"

               в том числе:
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

269,90

28 28 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 373,57 747,14

747,14

29 29 Данные ЦСиРИ шт 10 1 10 813,53 8 135,30

8 135,30

30 30 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 120,44 240,88

240,88

31 31 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 526,97 1 053,94

1 053,94

32 32 Данные ЦСиРИ шт 20 1 20 577,97 11 559,40

11 559,40

33 33 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 532,53 1 065,06

1 065,06

34 34 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 451,05 451,05

451,05

35 35 Данные ЦСиРИ шт 8 1 8 25,81 206,48

206,48

36 36 Данные ЦСиРИ шт 10 1 10 398,56 3 985,60

3 985,60

37 37 Данные ЦСиРИ шт 4 1 4 1 327,79 5 311,16

5 311,16

38 38 Данные ЦСиРИ т 0,007 1 0,007 66 238,11 463,67

463,67

39 39 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 391,39 782,78

782,78

40 40 Данные ЦСиРИ м 60 1 60 84,06 5 043,60

5 043,60

41 41 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 11 272,17 11 272,17

11 272,17

42 42 Данные ЦСиРИ шт 7 1 7 7 645,71 53 519,97

53 519,97

43 43 Данные ЦСиРИ шт 4 1 4 365,25 1 461,00

1 461,00

44 44 Данные ЦСиРИ м 180 1 180 174,50 31 410,00

31 410,00

45 45 Данные ЦСиРИ м 20 1 20 80,45 1 609,00

1 609,00

46 46 Данные ЦСиРИ шт 40 1 40 16,87 674,80

674,80

47 47 Данные ЦСиРИ шт 4 1 4 284,60 1 138,40

1 138,40

48 48 Данные ЦСиРИ упак 1 1 1 172,64 172,64

172,64

140 635,17

Зажим плашечный ПС-2-1

Всего по позиции

Зажим поддерживающий SO 69.95

Всего по позиции

Зажим прокалывающий изолированный SLIP 22.1

Всего по позиции

Зажим анкерный SO 158.1

Всего по позиции

Зажим анкерный SO 250.01

Всего по позиции

Колпачок концевой РК 555 сечение проводов 25-150мм2

Всего по позиции

Кронштейн SO 253

Всего по позиции

Кронштейн У-3 (собственное производство)

Всего по позиции

Зажим прокалывающий изолированный SLIP 22.127

Всего по позиции

Заземлитель (собственное производство)

Всего по позиции

Лента бандажная ширина 20мм толщина 0,7мм, 

нержавеющая сталь, повышенной гибкости, 

обработанная кромка (метр)

Всего по позиции

Опора ж/б вибрированная СВ-110-3,5

Всего по позиции

Опора ж/б вибрированная СВ-95-2

Всего по позиции

Круг ф 10 ст.3 дл 11,7-12,0 м ГОСТ 2590-88

Всего по позиции

Крюк SOT 29.10

Всего по позиции

Провод СИП-4 4*16

Всего по позиции

Скрепа (бугель) для бандажной ленты с зубьями

Всего по позиции

Табличка "Охранная зона ВЛ", 210х280мм., металл

Всего по позиции

Приспособление для временного заземления ST 208.1

Всего по позиции

Провод СИП-2 3*35+1*50

Всего по позиции

Всего по позиции

Хомут кабельный 4,8*300 (уп.100шт)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Материалы :

     Всего прямые затраты (справочно)
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140 635,17

140 635,17

140 635,17

140 635,17

235 731,23

38 439,95

42 552,24

14 054,70

140 684,34

305 959,77

32 912,22

42 471,35

14 027,03

140 635,17

48 094,17

27 819,83

7 416,48

2 910,41

80,89

27,67

49,17

2 849,93

1 498,41

5 496,37

5 496,37

2 617,32

1 936,82

942,23

318 872,62

52 494,65

52 880,92

30 260,47

70 151,98

389 024,60

82,55511

26,32603

4 397,10

421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.6

% 80 4 397,10

1 099,27

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               материалы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

 Всего по разделу 3 Материалы

Итоги по акту:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Прочие затраты

 ВСЕГО по акту

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

          ПНР "вхолостую"

 Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 22%

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

          ПНР "под нагрузкой"
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421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.7

% 20 1 099,27

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сдал

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял

               в том числе:

                    Электротехнические устройства
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