
ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1 

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1 569,30 тыс.руб.

Средства на оплату труда 80,48 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 159,44 чел.час.

по 

порядку

позиции 

по смете
на единицу коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем 

уровне цен

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 ГЭСН33-04-029-01 шт 1 1 1

11 999,42

4 331,15

Пр/812-027.0-1 % 103 103 4 461,08

Пр/774-027.0 % 60 60 2 598,69

19 059,19 19 059,19

2 2 ГЭСНм08-01-087-03 т 0,56 1 0,56

18 192,00

15 697,78

Пр/812-049.3-1 % 97 97 15 226,85

Пр/774-049.3 % 51 51 8 005,87

74 496,70 41 718,15

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

4

Раздел 1. Строительно-монтажные работы

Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового типа: с 

вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек

5 стоек ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)

 МАТ=0 к расх.

Смета № , Доронино КТП

Основание: 

Номер

Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

 Строительство КТП-1209 (250 кВА), г.Вологда

 Строительство КТП-1209 (250 кВА), г.Вологда
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

3 3 ГЭСН33-04-029-06 компл 1 1 1

27 548,57

18 715,00

Пр/812-027.0-1 % 103 103 19 276,45

Пр/774-027.0 % 60 60 11 229,00

58 054,02 58 054,02

4 4 ГЭСНм08-01-062-01 шт 1 1 1

12 943,26

10 699,10

Пр/812-049.3-1 % 97 97 10 378,13

Пр/774-049.3 % 51 51 5 456,54

28 970,51 28 970,51

5 5 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0864 1 0,0864

Прил.1.12 п.3.184

6 083,85

6 083,85

Пр/812-001.2-1 % 89 89 5 414,63

Пр/774-001.2 % 40 40 2 433,54

161 250,23 13 932,02

6 6 ГЭСН01-02-061-02 100 м3 0,0864 1 0,0864

Прил.1.12 п.3.184

3 681,36

3 681,36

Пр/812-001.2-1 % 89 89 3 276,41

Пр/774-001.2 % 40 40 1 472,54

97 573,03 8 430,31

7 7 ГЭСНм08-02-471-04 10 шт 1 1 1

4 004,07

3 594,20

Пр/812-049.3-1 % 97 97 3 486,37

Пр/774-049.3 % 51 51 1 833,04

9 392,39 9 392,39

8 8 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 0,36 1 0,36

 МАТ=0 к расх.

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Трансформатор силовой, автотрансформатор или 

масляный реактор, масса: до 1 т

Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового типа: 

тупиковых подстанций с воздушными вводами

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

Страница 2



ГРАНД-Смета, версия 2026.2

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

2 776,39

2 559,63

Пр/812-049.3-1 % 97 97 2 482,84

Пр/774-049.3 % 51 51 1 305,41

18 372,72 6 614,18

9 9 ГЭСН27-04-001-02 100 м3 0,04 1 0,04

2 229,36

599,25

Пр/812-021.0-1 % 147 147 880,90

Пр/774-021.0 % 134 134 803,00

97 831,50 3 913,26

10 10 ГЭСН33-04-018-01 10 опор 0,1 1 0,1

717,42

532,14

Пр/812-027.0-1 % 103 103 548,10

Пр/774-027.0 % 60 60 319,28

15 848,00 1 584,80

90 780,16

58 414,12

23 682,24

8 079,34

604,46

104 973,60

28 190,97

18 317,23

5 751,78

33 857,57

18 856,05

86 695,23

30 223,15

5 365,01

2 327,56

604,46

31 574,19

16 600,86

66 493,46

65 431,76

35 456,91

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных 

(ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с 

использованием автогидроподъемника

 МАТ=0 к расх.

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

 МАТ=0 к расх.

Итого прямые затраты

ФОТ

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

191 668,83

124,812232

13,2159

11 11 ГЭСНп01-02-002-01 шт 1 1 1

4 141,11

4 141,11

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 064,42

Пр/774-083.0 % 36 36 1 490,80

8 696,33 8 696,33

12 12 ГЭСНп01-12-010-01 испытание 1 1 1

1 588,73

1 588,73

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 175,66

Пр/774-083.0 % 36 36 571,94

3 336,33 3 336,33

13 13 ГЭСНп01-02-017-01 шт 6 1 6

4 802,73

4 802,73

Пр/812-083.0-1 % 74 74 3 554,02

Пр/774-083.0 % 36 36 1 728,98

1 680,96 10 085,73

14 14 ГЭСНп01-12-021-01 испытание 4 1 4

3 987,98

3 987,98

Пр/812-083.0-1 % 74 74 2 951,11

Пр/774-083.0 % 36 36 1 435,67

2 093,69 8 374,76

15 15 ГЭСНп01-11-010-02 измерение 1 1 1

1 051,86

1 051,86

Пр/812-083.0-1 % 74 74 778,38

Пр/774-083.0 % 36 36 378,67

2 208,91 2 208,91

16 16 ГЭСНп01-11-010-01 измерение 10 1 10

6 492,95

6 492,95

Пр/812-083.0-1 % 74 74 4 804,78

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 

диагональю до 20 м

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: 

до 1 кВ (силовых цепей)

Итого прямые затраты

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный выносной 

напряжением: до 1 кВ

Итого прямые затраты

ФОТ

Всего по позиции

Испытание: обмотки трансформатора силового

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Трансформатор силовой трехфазный масляный 

двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью 

до 0,32 МВА

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

 Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов

Раздел 2. Пусконаладочные работы
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

Пр/774-083.0 % 36 36 2 337,46

1 363,52 13 635,19

22 065,36

22 065,36

46 337,25

46 337,25

22 065,36

16 328,37

7 943,52

22 065,36

16 328,37

7 943,52

46 337,25

34,63

37 069,80

421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.6

% 80 37 069,80

9 267,45

421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.7

% 20 9 267,45

17 17 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 117,00 117,00

117,00

18 18 Данные ЦСиРИ л 10 1 10 53,98 539,80

539,80

19 19 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 1,85 5,55

5,55

20 20 Данные ЦСиРИ шт 30 1 30 4,76 142,80

142,80

21 21 Данные ЦСиРИ шт 20 1 20 4,69 93,80

93,80

22 22 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 294,61 883,83

883,83

23 23 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 384,81 1 154,43

1 154,43

24 24 Данные ЦСиРИ шт 6 1 6 105,98 635,88

635,88

25 25 Данные ЦСиРИ шт 30 1 30 1,45 43,50

43,50

26 26 Данные ЦСиРИ шт 4 1 4 786,89 3 147,56

3 147,56

27 27 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 120,44 240,88

240,88Всего по позиции

Гайка М 10 (шт)

Всего по позиции

Зажим контактный НН к ТМ, ТМГ 250кВа

Всего по позиции

Зажим плашечный ПС-2-1

Всего по позиции

Вставка плавкая ПН2-250-200А-У3

Всего по позиции

Вязка спиральная ВС35/50.2

Всего по позиции

Болт М 10*40 (шт)

Всего по позиции

Болт М 12*40 (шт)

Всего по позиции

Вставка плавкая ПН2-250-160А-У3

Всего по позиции

Бензин - 92

Всего по позиции

Бирка У-134

Всего по позиции

          ПНР "под нагрузкой"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

Раздел 3. Материалы

Баллон газовый Tourist TB-230

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

                    сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

 Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

28 28 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 1 495,99 4 487,97

4 487,97

29 29 Данные ЦСиРИ шт 10 1 10 451,05 4 510,50

4 510,50

30 30 Данные ЦСиРИ шт 5 1 5 962,60 4 813,00

4 813,00

31 31 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 56,04 56,04

56,04

32 32 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 56,13 56,13

56,13

33 33 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 442,62 1 327,86

1 327,86

34 34 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 70,38 211,14

211,14

35 35 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 16,81 50,43

50,43

36 36 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 1 387,72 1 387,72

1 387,72

37 37 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 195,39 390,78

390,78

38 38 Данные ЦСиРИ шт 2 1 2 19,67 39,34

39,34

39 39 Данные ЦСиРИ т 0,014 1 0,014 66 238,11 927,33

927,33

40 40 Данные ЦСиРИ м 15 1 15 84,06 1 260,90

1 260,90

41 41 Данные ЦСиРИ т 0,02 1 0,02 60 985,00 1 219,70

1 219,70

42 42 Данные ЦСиРИ шт 4 1 4 34,19 136,76

136,76

43 43 Данные ЦСиРИ шт 3 1 3 3 000,00 9 000,00

9 000,00

44 44 Данные ЦСиРИ т 8 1 8 1 169,88 9 359,04

9 359,04

45 45 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 27 433,61 27 433,61

27 433,61

46 46 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 582 671,50 582 671,50

582 671,50

47 47 Данные ЦСиРИ т 0,06 1 0,06 69 339,50 4 160,37

4 160,37

48 48 Данные ЦСиРИ шт 5 1 5 3 616,27 18 081,35

18 081,35

49 49 Данные ЦСиРИ шт 1 1 1 363 039,55 363 039,55

363 039,55

50 50 Данные ЦСиРИ м 10 1 10 32,54 325,40Труба гофрированная ПНД 32мм с протяжкой, легкая, 

черная

Всего по позиции

Приставка ПТ 33

Всего по позиции

Трансформатор ТМГ 250/6/0,4 Д/Ун-11

Всего по позиции

Площадка КТП (собственное производство)

Всего по позиции

Подстанция КТП-К-Т-В/В-630/10/0,4

Всего по позиции

Полоса стальная горячекатаная общего назначения 

40х4 дл 6м ГОСТ 103-76 (т)

Всего по позиции

Ограничитель перенапряжения ОПН-РС-6

Всего по позиции

Песок намывной

Всего по позиции

Лента бандажная ширина 20мм толщина 0,7мм, 

нержавеющая сталь, повышенной гибкости, 

обработанная кромка (метр)

Всего по позиции

Лист г/к 2мм ст.3 ГОСТ 19903-90

Всего по позиции

Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13

Всего по позиции

Круг отрезной

Всего по позиции

Круг ф 10 ст.3 дл 11,7-12,0 м ГОСТ 2590-88

Всего по позиции

Колпачок КП-22

Всего по позиции

Комплект выводов расширительных ВА04-36/ВА51-

35/ВА57-35-УХЛ3

Всего по позиции

Краска МА-15 черная, 0,9кг

Всего по позиции

Изолятор ШФ-20УО (Г1)

Всего по позиции

Кисть плоская 50мм

Всего по позиции

Закладная для строительных работ (собственное 

производство)

Всего по позиции

Изолента ПВХ 19мм 20м синяя

Всего по позиции

Изолента ПВХ 19мм 20м черная

Зажим прокалывающий SLW 25.22

Всего по позиции

Заземлитель (собственное производство)

Всего по позиции
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325,40

51 51 Данные ЦСиРИ л 2 1 2 106,15 212,30

212,30

52 52 Данные ЦСиРИ т 0,005 1 0,005 54 792,00 273,96

273,96

53 53 Данные ЦСиРИ т 0,023 1 0,023 53 570,43 1 232,12

1 232,12

54 54 Данные ЦСиРИ шт 60 1 60 0,50 30,00

30,00

55 55 Данные ЦСиРИ т 0,016 1 0,016 68 684,38 1 098,95

1 098,95

56 56 Данные ЦСиРИ м 2 1 2 445,61 891,22

891,22

57 57 Данные ЦСиРИ м 3 1 3 525,43 1 576,29

1 576,29

58 58 Данные ЦСиРИ м 4 1 4 212,70 850,80

850,80

59 59 Данные ЦСиРИ кг 1 1 1 186,66 186,66

186,66

1 048 303,75

1 048 303,75

1 048 303,75

1 048 303,75

1 048 303,75

1 161 149,27

80 479,48

23 682,24

8 079,34

1 048 908,21

1 153 277,35

28 190,97

18 317,23

5 751,78

1 048 303,75

33 857,57

18 856,05

86 695,23

30 223,15

5 365,01

2 327,56

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

          в том числе:

               материалы

 Всего по разделу 3 Материалы

Итоги по акту:

     Всего прямые затраты (справочно)

Итоги по разделу 3 Материалы :

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Шина алюминиевая АД31 8х80

Всего по позиции

Электроды АНО-21, 3мм

Всего по позиции

Швеллер 14П

Всего по позиции

Шина алюминиевая АД31 6х60

Всего по позиции

Шина алюминиевая АД31 8*60

Всего по позиции

Уголок стальной горячекатанный равнополочный 

50х50х5 мм ГОСТ 8509-93

Всего по позиции

Шайба М10

Всего по позиции

Всего по позиции

Уайт-спирит, л

Всего по позиции

Уголок стальной горячекатанный равнополочный 

40х40х4 мм ГОСТ 8509-93
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ГРАНД-Смета, версия 2026.2

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 134

604,46

31 574,19

16 600,86

46 337,25

46 337,25

22 065,36

16 328,37

7 943,52

1 286 309,83

88 558,82

81 760,13

43 400,43

282 988,16

1 569 297,99

159,442232

13,2159

37 069,80

421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.6

% 80 37 069,80

9 267,45

421/пр_2020_прил.8_п.1_г

р.7

% 20 9 267,45

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

Сдал

          Затраты труда машинистов

          ПНР "вхолостую"

               в том числе:

                    Электротехнические устройства

          ПНР "под нагрузкой"

     Всего сметная прибыль (справочно)

     НДС 22%

 ВСЕГО по акту

     справочно:

          Затраты труда рабочих

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

 Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               сметная прибыль

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               материалы

               накладные расходы
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